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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | "MOVE in GREEN" Programma di mobilita sostenibile nel bacino Alto
Sebino Valle Camonica

PROGETTO ESECUTIVO - Computo Metrico Estimativo
Realizzazionen nuove stazioni di ricarica E-Bike

COMMITTENTE: | Provincia di Brescia

Data, 14/09/2020

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘iEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Smontaggio di tettoia in ferro con accatastamento delle
AP 06 componenti entro 50 m dall'area di cantiere, come da
direttive della DL, compreso classificazione degli
elementi per futuro rimontaggio della struttura ed ogni
onere alla regola delle arti
CAPO DI PONTE Stazione TreNord
smontaggio tettoia esistente 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 65,00 650,00
2 Demolizione di strutture e murature in cemento
1C.01.030.0040.b |armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale
o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o0 meccanico nell'ambito del cantiere, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
-da 0,501 a 5,01 m*
CAPO DI PONTE Stazione TreNord
basamento tettoia esistente 5,00 1,000 0,700 3,50
CEDEGOLO Stazione TreNord
basamento stalli parcheggi esistenti 4,00 0,500 0,700 1,40
SOMMANO m?* 4,90 213,07 1'044,04
3 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del
1C.01.110.0010.a |relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e
segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del
cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica
delle macerie residue
SULZANO Porto 12,00 1,000 12,00
EDOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike 2,00 5,00 0,800 8,00
15,00 0,500 7,50
BRENO Comunita Montana 6,00 1,000 6,00
SOMMANO m? 33,50 9,55 319,93
4 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e
1C.01.110.0020.a |del relativo letto di posa. Comprese le opere di
protezione e segnaletica: - con accatastamento
nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e
trasporto a discarica delle macerie residue
SULZANO Stazione TreNord 12,00 1,000 12,00
20,00 0,500 10,00
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 13,00 1,000 13,00
ESINE Ospedale 20,00 0,800 16,00
5,00 0,500 2,50
SOMMANO m? 53,50 6,68 357,38
5 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a
1U.04.010.0040 |disco, fino a 5 cm di spessore.
COSTA VOLPINO Zona Industriale 60,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 2371,35

COMMITTENTE:

Provincia di Brescia




pag. 3

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 2'371,35
BRENO Stazione TreNord 10,00 10,00
CAPO DI PONTE Stazione TreNord 60,00 60,00
CEDEGOLO Stazione TreNord 10,00 10,00
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata 50,00 50,00
SOMMANO m 190,00 1,22 231,80
6 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
1C.02.100.0040.b |macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m°, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
SULZANO Porto 9,00 1,000 0,700 6,30
SULZANO Stazione TreNord - ricarica E-bike 9,00 1,000 0,700 6,30
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 13,00 1,000 0,700 9,10
PISOGNE Zona Industriale 15,00 1,000 0,700 10,50
COSTA VOLPINO Zona Industriale 20,00 1,000 0,700 14,00
ESINE Ospedale 16,00 0,800 0,700 8,96
BRENO Stazione TreNord - ricarica E-bike 9,00 1,000 0,700 6,30
CAPO DI PONTE Stazione TreNord 9,00 1,000 0,700 6,30
CEDEGOLO Stazione TreNord 5,00 1,000 0,700 3,50
EDOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike 2,00 5,00 0,800 0,700 5,60
15,00 0,500 0,700 5,25
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata 20,00 0,800 0,700 11,20
BRENO Comunita Montana 5,00 1,000 0,700 3,50
SOMMANO m? 96,81 21,14 2°046,56
7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.0100.a |seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre
e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti inerti
(Incidenza stimata pari al 20% rispetto al volume di scavo)
peso specifico=1,3 t/mc
SULZANO Porto
SULZANO Stazione TreNord
PISOGNE Via Roma Via Piangrande
PISOGNE Zona Industriale
COSTA VOLPINO Zona Industriale
ESINE Ospedale
BRENO Stazione TreNord
CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord
EDOLO Stazione TreNord
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata
BRENO Comunita Montana
Vedi voce n° 6 [m?® 96.81] 0,20 1,300 25,17
SOMMANO t 25,17 18,98 471,73
8 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
1C.04.400.0010.a {4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee
SULZANO Porto - ricarica E-bike *(lung.=9+1+1+9) 20,00 0,400 8,00
SULZANO Stazione TreNord - ricarica E-bike *(lung.=9+
A RIPORTARE 8,00 512744

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 512744
1+1+9) 20,00 0,400 8,00
PISOGNE Via Roma Via Piangrande *(lung.=13+1+13+
1) 28,00 0,400 11,20
PISOGNE Zona Industriale *(lung.=9+1+9+1) 20,00 0,400 8,00
COSTA VOLPINO Zona Industriale *(lung.=20+0,8+20+
0,8) 41,60 0,400 16,64
ESINE Ospedale *(lung.=16+0,8+16+0,8) 33,60 0,400 13,44
BRENO Stazione TreNord - ricarica E-bike *(lung.=9+1+
9+1) 20,00 0,400 8,00
CAPO DI PONTE Stazione TreNord - ricarica E-bike *
(lung.=9+1+9+1) 20,00 0,400 8,00
CEDEGOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike *
(lung.=5+1+5+1) 12,00 0,400 4,80
EDOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike *(lung.=5+
0,8+5+0,8) 2,00 11,60 0,400 9,28
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata *(lung.=20+
0,8+20+0,8) 41,60 0,400 16,64
BRENO Comunita Montana *(lung.=5+1+5+1) 12,00 0,400 4,80
SOMMANO m? 116,80 15,25 1781,20
9 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.0020.b |mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con I'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C28/35- XC1 e XC2
Fondazione tettoia e stazioni di ricarica
SULZANO Porto 9,00 1,000 0,400 3,60
SULZANO Stazione TreNord - ricarica E-bike 9,00 1,000 0,400 3,60
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 13,00 1,000 0,400 5,20
PISOGNE Zona Industriale 9,00 1,000 0,400 3,60
PISOGNE Zona Industriale - caldana cementizia 9,00 8,000 0,100 7,20
COSTA VOLPINO Zona Industriale 18,00 0,800 0,400 5,76
ESINE Ospedale 16,00 0,300 0,400 5,12
BRENO Stazione TreNord - ricarica E-bike 9,00 1,000 0,400 3,60
CAPO DI PONTE Stazione TreNord - ricarica E-bike 9,00 1,000 0,400 3,60
CEDEGOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike 5,00 1,000 0,400 2,00
EDOLO Stazione TreNord - ricarica E-bike 2,00 5,00 0,800 0,400 3,20
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata 18,00 0,300 0,400 5,76
BRENO Comunita Montana 5,00 1,000 0,400 2,00
SOMMANO m? 54,24 144,93 7'861,00
10 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
1C.04.450.0010.a |con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita: - B450C
Fondazione tettoia e stazione di ricarica e predisposizione
ancoraggi tettoia e stazione di ricarica
(Incidenza stimata 80 kg/mc di cls)
SULZANO Porto
SULZANO Stazione TreNord
PISOGNE Via Roma Via Piangrande
PISOGNE Zona Industriale
COSTA VOLPINO Zona Industriale
ESINE Ospedale
BRENO Stazione TreNord
CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord
EDOLO Stazione TreNord
A RIPORTARE 14769,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14769,64
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata
BRENO Comunita Montana
Vedi voce n° 9 [m® 54.24] 80,00 4'339,20
SOMMANO kg 4339,20 1,42 6161,66
11 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.0010.a |trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere
(Incidenza stimata pari al 80% rispetto al volume di scavo)
SULZANO Porto
SULZANO Stazione TreNord- ricarica E-bike
PISOGNE Via Roma Via Piangrande
PISOGNE Zona Industriale
COSTA VOLPINO Zona Industriale
ESINE Ospedale
BRENO Stazione TreNord
CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord
EDOLO Stazione TreNord
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata
BRENO Comunita Montana
Vedi voce n° 6 [m* 96.81] 0,80 77,45
SOMMANO m? 77,45 2,75 212,99
12 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
1C.12.150.0030.c |corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato
di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
diametro interno (Di): - De 80 - Di 71,5
SULZANO Porto 20,00 20,00
SULZANO Stazione TreNord 40,00 40,00
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 30,00 30,00
PISOGNE Zona Industriale 25,00 25,00
COSTA VOLPINO Zona Industriale 40,00 40,00
ESINE Ospedale 25,00 25,00
BRENO Stazione TreNord 5,00 5,00
CAPO DI PONTE Stazione TreNord 20,00 20,00
CEDEGOLO Stazione TreNord 20,00 20,00
SONICO Centro Commerciale 45,00 45,00
EDOLO Stazione TreNord 45,00 45,00
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata 40,00 40,00
BRENO Comunita Montana 25,00 25,00
SOMMANO m 380,00 3,55 1'349,00
13 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.620.0110.a |calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche: - pozzetto con fondo piu un anello di
prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa
SULZANO Porto- ricarica E-bike 1,00
SULZANO Stazione TreNord 1,00
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 1,00
PISOGNE Zona Industriale 1,00
COSTA VOLPINO Zona Industriale 2,00
A RIPORTARE 6,00 22°493,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

22'493,29

14
1U.04.120.0010.a

15
1U.04.120.0110.a

ESINE Ospedale

BRENO Stazione TreNord

CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord

EDOLO Stazione TreNord

CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata
BRENO Comunita Montana

SOMMANO cad

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA <= 25, compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante 'adesione (""dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8§ cm

PISOGNE Zona Industriale
COSTA VOLPINO Zona Industriale

BRENO Stazione TreNord

CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord

CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata

SOMMANO m?

Strato di basebinder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con
I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("'dopes" di
adesivitd) e elevata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul
peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. S : - in sede stradale

PISOGNE Zona Industriale

COSTA VOLPINO Zona Industriale
BRENO Stazione TreNord

CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CEDEGOLO Stazione TreNord

CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata

9,00
20,00
10,00

9,00

9,00

5,00
20,00

8,000
1,000
0,500
1,000
1,000
1,000
0,800

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00

1,00

16,00

72,00
20,00
5,00
9,00
9,00
5,00

16,00

136,00

50,56

8,79

808,96

1'195,44

A RIPORTARE

24'497,69

COMMITTENTE:

Provincia di Brescia
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘iEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'497,69
Vedi voce n° 14 [m? 136.00] 136,00
SOMMANO m? 136,00 7,71 1'048,56
16 Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in
1U.04.310.0030.a |cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di
sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura,
la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle
connessure. In orario normale: - in sede stradale
SULZANO Porto
EDOLO Stazione TreNord
BRENO Comunita Montana
Vedi voce n° 3 [m? 33.50] 33,50
SOMMANO m? 33,50 30,29 1'014,72
17 Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di
1U.04.310.0300 |pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da
cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente.
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8
cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione
con piastra vibrante. In orario normale. In orario
normale:
SULZANO Stazione TreNord
PISOGNE Via Roma Via Piangrande
ESINE Ospedale
Vedi voce n° 4 [m? 53.50] 53,50
SOMMANO m? 53,50 9,20 492,20
18 Segnaletica  orizzontale, eseguita con prodotti
1U.05.100.0030 |permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza
per anni tre
SULZANO Porto 5,00
SULZANO Stazione TreNord 7,00
PISOGNE Via Roma Via Piangrande 7,00
PISOGNE Zona Industriale 5,00
COSTA VOLPINO Zona Industriale 10,00
DARFO BOARIO TERME Stazione TreNord 7,00
ESINE Ospedale 8,00
BRENO Stazione TreNord 7,00
CAPO DI PONTE Stazione TreNord 7,00
CEDEGOLO Stazione TreNord 5,00
SONICO Centro Commerciale 5,00
EDOLO Stazione TreNord 7,00
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata 10,00
BRENO Comunita Montana 5,00
SOMMANO m? 95,00 20,75 1971,25
19 Fornitura ed installazione stallo di ricarica elettrica
AP 01 per n.5 E-Bike posti ad una distanza minima di 70 cm
A RIPORTARE 29°024,42

COMMITTENTE:

Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29°024,42

20
AP 02

21
AP 04

22
AP 05

completa di impianto elettrico e elettronica di controllo
in grado di gestire le richieste di aggancio e sganco
delle biciclette nonché la ricarica delle stesse ed il
monitoraggio dello stato di ricarica compreso sistema
di ancoraggio bici, installato su apposite piastre di
ancoraggio al basamento in cls, dotato di totem
centrale, predisposizioni ed allacciamento alla rete
elettrica, armadietto e nuovo quadro elettrico dedicato
ed ogni onere

CEDEGOLO Stazione TreNord
SONICO Centro Commerciale
EDOLO Stazione TreNord
BRENO Comunita Montana

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione stallo di ricarica elettrica
per n.10 E-Bike posti ad una distanza minima di 70 cm
completa di impianto elettrico e elettronica di controllo
in grado di gestire le richieste di aggancio e sganco
delle biciclette nonché la ricarica delle stesse ed il
monitoraggio dello stato di ricarica compreso sistema
di ancoraggio bici, installato su apposite piastre di
ancoraggio al basamento in cls, dotato di totem
centrale, predisposizioni ed allacciamento alla rete
elettrica, armadietto e nuovo quadro elettrico dedicato
ed ogni onere

SULZANO Porto

SULZANO Stazione TreNord

PISOGNE Via Roma Via Piangrande
PISOGNE Zona Industriale

COSTA VOLPINO Zona Industriale

DARFO BOARIO TERME Stazione TreNord
ESINE Ospedale

BRENO Stazione TreNord

CAPO DI PONTE Stazione TreNord
CIVIDATE CAMUNO Falesia Arrampicata

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di tettoia in ferro zincata e
verniciata autoportante a copertura stallo di ricarica
per n.S5 E-bike, dotata di copertura leggera in
policarbonato alveolare a triplo strato, avente altezza
minima di 210 cm, larghezza 150 cm e lunghezza 500
cm, su n.2 pilastri in acciaio, compreso piastre di
ancoraggio al basamento in calcestruzzo armato ed
ogni onere alla regola delle arti.

CEDEGOLO Stazione TreNord
BRENO Comunita Montana

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di tettoia in ferro zincata e
verniciata autoportante a copertura stallo di ricarica
per n.10 E-bike, dotata di copertura leggera in
policarbonato alveolare a triplo strato, avente altezza
minima di 210 cm, larghezza 150 cm e lunghezza 900
cm, su n.3 pilastri in acciaio, compreso piastre di
ancoraggio al basamento in calcestruzzo armato ed
ogni onere alla regola delle arti.

SULZANO Porto
SULZANO Stazione TreNord

1,00
1,00
2,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00

13,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

3°000,00

4800,00

3200,00

15°000,00

62'400,00

6'400,00

A RIPORTARE

2,00

112°824,42

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

112°824,42

23

1U.06.400.0080.a

PISOGNE Via Roma Via Piangrande
PISOGNE Zona Industriale
BRENO Stazione TreNord
CAPO DI PONTE Stazione TreNord

SOMMANO cadauno

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in
acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base
di resine sintetiche. La struttura portante ¢ costituita
da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel
caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e
saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per
il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai
quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono
sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta
biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio.
Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di
sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati
secondo una distanza variabile tra le biciclette.
Compreso il montaggio, la posa in opera e fissaggio
chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio
zincato, nonché le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta: - rastrelliera modulare per n. 6
posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx

EDOLO - ITS Federico Meneghini
DARFO BOARIO TERME - IIS Olivelli Putelli
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

1,00
1,00

2,00

5'500,00 33°000,00

871,11 17742,22

147'566,64

147°566,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

0,
TOTALE &

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Opere Edili 30°766,64| 20,849
002 Stazioni di ricarica E-bike 77°400,00| 52,451
003 Tettoie

39°400,00| 26,700

Totale CATEGORIE euro 147'566,64| 100,000

Data, 14/09/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia



