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PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

RECUPERO DELLA CASCINETTA ANNESSA ALLA ROCCA E DELLE AREE DI 

PERTINENZA DELLA STESSA - COMUNE DI ROMANENGO (CR) - CIG 8928365FDD 

 

Il giorno 18/11/2021 alle ore 14.07 in seduta riservata collegati da remoto, come previsto dalla lett. q 

dall’art. 1 del DPCM 08/03/2020, sono presenti i seguenti componenti la Commissione giudicatrice: 

• Leonardo Fiameni, Funzionario Responsabile Area finanziaria-tributaria e Vice-Segretario 

comunale del Comune di Romanengo in qualità di Presidente; 

• Cristina Lameri, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Vaiano Cremasco, in qualità di 

Componente la Commissione; 

• Luciano Aiolfi, ingegnere ed architetto, libero professionista in qualità di Componente la 

Commissione; 

Il presente verbale è redatto ad opera del segretario verbalizzante Monica Lucia Danieletti, Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta della Provincia di 

Brescia.  

Il segretario verbalizzante apre le offerte tecniche, le scarica dalla piattaforma Sintel e le invia ai 

componenti la Commissione giudicatrice tramite “Wetransfer”.  

La Commissione giudicatrice conferma di aver ricevuto correttamente tutta la documentazione inviata. 

La Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche sulla base dei seguenti elementi indicati nel 

bando: 

n° criteri di valutazione punti 

max 

  sub-criteri di valutazione 
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ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 

SICUREZZA DEL 

CANTIERE 

 

 

 

 

 

64 

1.1 
Accorgimenti per ridurre le interferenze con la viabilità e gli accessi alla Casa 

di Riposo OP Vezzoli (alla quale comunque va sempre garantita piena 

accessibilità), alla Rocca ed al Giardino del terrapieno. 

Si chiede di descrivere dettagliatamente, anche mediante schemi grafici e 

layout di cantiere, le proposte che il concorrente intende offrire per: 

• limitare il più possibile i disagi alla viabilità esterna e viabilità di accesso 

alla Casa di Riposo OP Vezzoli durante le varie fasi delle lavorazioni; 

• garantire la fruibilità della Rocca e del giardino durante le attività di 

cantiere 

1.2 
Accorgimenti per ridurre l’impatto del cantiere (rumore e trasporto) in 

considerazione della presenza limitrofa della Casa di Riposo. 

Si chiede di descrivere dettagliatamente le misure per l’abbattimento del 

rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di demolizione, scavo, di 

carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di 

disarmo, etc., e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore 
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(fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, 

con partico-lare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni 

super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica.  

1.3 
Accorgimenti per ridurre l’impatto del cantiere in considerazione della 

presenza limitrofa della Casa di Riposo. 

Si chiede di descrivere dettagliatamente le misure per attività di demolizione 

selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei 

laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con 

minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli 

imballaggi.  

1.4 Accorgimenti per ridurre l’impatto del cantiere in considerazione della 

presenza limitrofa della Casa di Riposo. 

Si chiede di descrivere dettagliatamente le misure per l’abbattimento delle 

polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di 

lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del 

sollevamento della polvere  

1.5 Accorgimenti per ridurre l’impatto del cantiere in considerazione della 

presenza limitrofa della Casa di Riposo  

Si chiede di descrivere dettagliatamente le misure idonee per ridurre l’impatto 

visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, 

soprattutto per la presenza di strutture contigue (casa di riposo e rocca) 

 

Per i sub criteri 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 l’offerente deve dimostrare la rispondenza ai 

criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata: relazione 

tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione 

dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri (es. piano per la gestione dei 

rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento 

acustico durante le attività di cantiere). 

L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata 

1.6 As-Built degli impianti e restituzione fotografica delle varie operazioni e 

dettagli di lavoro da fornire alla soprintendenza 

Si chiede di descrivere dettagliatamente le modalità di redazione degli elaborati 

di "as-built" delle opere realizzate con eventuale produzione di esempi di 

elaborazioni già svolte 

1.7 Capacità professionale acquisita e spendibile nell’appalto desumibile da 

curriculum del concorrente relativo a lavori affini a quello oggetto di gara. 

Il Curriculum allegato dal concorrente dovrà documentare almeno 3 

interventi/lavori su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, 

tipologicamente analoghi a quello oggetto di intervento, rappresentativi della 

competenza specifica della manodopera che l’impresa intende utilizzare nel 
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cantiere oggetto d’appalto. Saranno considerati premianti i progetti di cui si 

presenterà il CEL. In caso di RTI almeno 1 degli interventi presentati dovrà 

essere stato eseguito dalla mandataria. 

1.8 Si chiede di descrivere dettagliatamente le qualità e specificità delle 

attrezzature che saranno effettivamente utilizzate nell’appalto, qualifica ed 

esperienza del personale che sarà effettivamente utilizzato nell’appalto, nello 

specifico settore di immobili gravemente danneggiati e sottoposti a tutela 

2 

ELEMENTI 

ARCHITETTONICI 

VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO 

ACUSTICO 

6 

2.1 
Si richiede la fornitura e posa in opera degli arredi descritti a pagina 18 e 

seguenti della Relazione Acustica. In fase di presentazione dell’offerta 

dovranno essere presentati i seguenti documenti: Schede tecniche dei materiali 

utilizzati  

La commissione valuterà l’offerta secondo i seguenti criteri motivazionali:  

- Qualità del sistema proposto 

- Coerenza e compatibilità progettuale: il sistema proposto si dovrà integrare il 

più possibile con le caratteristiche generali del progetto posto a base di gara 

Max 26 elementi da 120 x 120 com 

Minimo 4 e multipli di 4 +2 

 Totale 70   

 

La Commissione giudicatrice sospende l’attività dalle ore 16.00. 

 

*** 

 

Il giorno 22/11/2021 alle ore 9.30 in seduta riservata collegati da remoto, come previsto dalla lett. q 

dall’art. 1 del DPCM 08/03/2020, sono presenti i seguenti componenti la Commissione giudicatrice: 

• Leonardo Fiameni, Funzionario Responsabile Area finanziaria-tributaria e Vice-Segretario 

comunale del Comune di Romanengo in qualità di Presidente; 

• Cristina Lameri, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Vaiano Cremasco, in qualità di 

Componente la Commissione; 

• Luciano Aiolfi, ingegnere ed architetto, libero professionista in qualità di Componente la 

Commissione; 

Il presente verbale è redatto ad opera del segretario verbalizzante Monica Lucia Danieletti, Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta della Provincia di 

Brescia.  

Al termine della seduta riservata la Commissione giudicatrice attribuisce il seguente punteggio tecnico, 

come risulta dalla scheda di valutazione allegata al presente verbale:  
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OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

TECNICO 

RIPARAMETRATO 

D.P.V. - S.A.S. DI BELLOMI CLAUDIO & C. 38 44,63 

GHISETTI COSTRUZIONI S.R.L. 59,60 70 

 

La seduta si chiude alle ore 9.50. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente della Commissione, Leonardo Fiameni 

I Componenti, Cristina Lameri 

Luciano Aiolfi 

Il Segretario verbalizzante, Monica Lucia Danieletti 


