COMUNE DI COLLIO

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
COLLEGAMENTO TURISTICO “COLLIO EXPRESS” TRA IL CENTRO ABITATO E LA MINIERA
SAN ALOISIO NEL COMUNE DI COLLIO (BS)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

Il COMUNE di COLLIO, di seguito denominato Comune, con sede in P.zza Zanardelli
24 - Codice Fiscale 00850830175 nella persona del Sindaco Mirella Zanini.

e

, di seguito denominato Concessionario, con sede a

, partita IVA e codice fiscale n. , nella

persona del titolare

Premesso che

- I1 tracciato oggetto di recupero e messa 1in sicurezza della Linea
Ferroviaria si snoda lungo il bordo sinistro del Mella su terreno comunale;

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2021, il Comune
di Collio (BS) ha approvato un progetto definitivo che prevede il recupero e
la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso ai sensi della L.R.
28/2009 che prevede anche il recupero e messa 1in sicurezza della linea
ferroviaria che collega il centro abitato con la miniera San Aloisio nel
Comune di Collio (BS).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Comune e il
Concessionario in merito all’esercizio del servizio di gestione del trenino
elettrico di collegamento “Collio Express” tra il sito museale S. Aloisio
e 11 centro abitato di Collio (BS).

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata prevista di anni 10 e decorre dalla
data della sua sottoscrizione.

E’ fatta salva la facolta del Comune di recedere anticipatamente dalla
presente convenzione decorsi due anni dalla data della sua sottoscrizione.
In caso di esercizio della predetta facolta di risoluzione anticipata, le
parti dovranno definire di comune accordo la somma che il Comune dovra
versare al Concessionario in relazione alla quota di ammortamento degli
investimenti ancora esistenti.



ART. 3 - ATTIVITA’ DI COMPETENZA DELLA SOCIETA’

I1 Concessionario si impegna ad erogare il servizio, oggetto della presente
convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti:

1. Recepire eventuali richieste di variante da parte
dell’Amministrazione;
2. Provvedere alla manutenzione di tutta la linea ferroviaria (lunghezza

1 Km circa) e della vegetazione adiacente una volta alla settimana per 7
mesi;

3. Garantire lo svolgimento del servizio per almeno 70 giorni annuij;

4. Provvedere alla manutenzione del locomotore e convoglio;

5. Provvedere alla ricarica del locomotore elettrico ogni qual volta sia
necessario;

6. Far operare personale qualificato ed in possesso della patente
prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative;

7. Condurre la gestione decennale dell’opera, in modo da garantirne la
fruizione ed il decoro pubblico senza oneri per il comune.

8. Stipulare con wuna compagnia di assicurazione una polizza per
responsabilita civile piu rischio incendio e furti;

9. I1 gestore si assume 1’incarico di effettuare i lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche,
delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di
garantire con continuita per tutto il periodo della Concessione i necessari
livelli di sicurezza del sistema di trasporto 1in ottemperanza alle
indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di
efficienza e di regolarita del servizio di trasporto offerto;

10. I1 Concessionario dovra rispettare in ogni istante tutte

le Leggi e Regolamenti vigenti, dotarsi a propria cura e spese di
tutti i1 necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla gestione
delle aree, e applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di categoria.

11. I1 Concessionario dovra sottoscrivere a proprie spese la presente
Convenzione tramite Atto Notarile.
12. I1 Concessionario terra indenne il Comune ed il personale da esso

dipendente da ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi,
in dipendenza della presente convenzione, o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la
gestione delle aree e dei servizi.

13. I1 Concessionario dovra a proprie spese eseguire 1 lavori di
straordinaria manutenzione del fabbricato esistente lungo il tracciato
denominato “Cantiere Filippo” distinto al mappale n. 65 del foglio 29 NCT,
consistenti nella eliminazione delle infiltrazioni d’acqua nella soletta
di copertura e rifacimento delle porzioni di gronda mancanti, con
esecuzione di doppia guaina e soprastante protezione con quadrotti in malta
di cemento, fornitura e posa di nuova porta d’ingresso in legno come la
esistente, sistemazione facciate esterne in pietra a vista.

14. I1 Comune non assume responsabilita conseguenti ai rapporti del
Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera,
gestori e terzi in genere.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE
I1 Comune si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti:

1. Mettere a disposizione del Concessionario a titolo gratuito un nuovo



Locomotore elettrico (come da schede tecniche allegate);

2. Si impegna a rilasciare al Concessionario, a titolo gratuito, il nulla
osta e le autorizzazioni di propria competenza necessarie all’esecuzione
del servizio.

ART. 5 — MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I1 Concessionario si obbliga ad adottare, nella gestione dell’Area e
delle attrezzature, tutti gli accorgimenti idonei a garantire 1l’efficacia
del servizio e la soddisfazione dell’utenza, nonché 1’incolumita degli
utenti;

2. Gli orari di funzionamento del servizio di trasporto saranno
stabiliti dal Concessionario in base ai flussi degli wutenti, agli
abbonamenti, ecc. salvaguardando la qualita del servizio. Si specifica che
il Comune di Collio ritiene opportuno il funzionamento del servizio per
almeno 70 giorni annui.

ART. 6 — IL PROGRAMMA DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato
in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Sara cura del Concessionario verificare 1l'andamento dei lavori allo scopo
di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena
l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d’appalto.
Maggiori dettagli sono desumibili dall’art. 12 all’art. 16 del Capitolato
Speciale d’appalto.

ART.7 - COSTI

I costi inerenti al servizio di cui alla presente convenzione sono cosi
suddivisi:

- Gli incassi derivanti dal servizio fino ad un tetto massimo pari ad €
10.000,00 resteranno a disposizione del Concessionario a copertura degli
oneri di cui all’art. 3;

- Gli incassi eccedenti il tetto massimo di cui al precedente paragrafo
sono da versare al Comune di Collio (BS).

ART.8 - TARIFFE

1. Spetta al Comune la formulazione della politica tariffaria per
monitorare il servizio;

2. Nel fissare le tariffe i1 Comune terra conto di tutte le eventuali e
motivate richieste avanzate dal Concessionario;

3. La proposta i1niziale del Concessionario & quella riportata nella
tabella di seguito:

Tariffe Prezzo iva compresa

Andata e Ritorno € 2,00

attiva dalla data della firma per entrambe le parti contraenti.
La tariffa pud essere soggetta ad aggiornamenti previo accordo tra le
parti.

ART.9 - PENALI
Fatta salva la possibilita della risoluzione della Convenzione, eventuali



particolari inadempienze d’obbligo derivanti dal capitolato speciale,
comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:

— per le infrazioni di lieve entita potra essere applicata al gestore una
penale di € 50,00 giornaliera;

— per l’'inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verra applicata
una penale di € 100,00 giornaliera;

— per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dal
Gestore a seguito di invito - diffida, verra applicata una penale pari al
10% dell’importo delle opere;

- in caso di mancato svolgimento del servizio per qualsiasi ragione, tranne
che per cause di forza maggiore, sara applicata al gestore una penale
giornaliera di € 100,00.

Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico

dell’Amministrazione Concedente mediante escussione della cauzione
definitiva.

L"applicazione delle stesse sara preceduta da specifica contestazione scritta
inviata anche tramite fax. Il Gestore potra presentare le ©proprie

controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

I1 mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle
controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Concedente e nonostante la
diffida a provvedervi nel termine stabilito, pud comportare la risoluzione
del contratto.

ART.10 — RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Concedente avra diritto di risolvere unilateralmente il
contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto
salvo il diritto dell’Amministrazione Concedente stessa al risarcimento
degli eventuali danni subiti, al wverificarsi di wuna delle seguenti
circostanze:

a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del Responsabile del
Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente di eventuali addebiti
per incuria nella gestione;

b) qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o
indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero
inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorita competente e
ripetute inadempienze ad obblighi di legge;

¢) qualora si verifichi il fallimento del Gestore ovvero lo scioglimento
dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto
associativo del Gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario
sulla base del quale & stato stipulato il contratto;

d) qualora il Gestore sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo,
1"amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;

e) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del
contratto;

f) violazione del disposto di cui all’ art. 11 “Divieto di cessione della
concessione e subappalto”.

Il gestore oltre che nei casi previsti dalla Legge e nei casi di cui sopra,

decade di pieno diritto della concessione nel caso di suo fallimento o di

scioglimento della Societa.

Nei casi di decadenza ed in quelli di revoca della concessione, previsti dai
precedenti articoli, 1’Amministrazione Concedente avra diritto di essere
reimmessa immediatamente nella materiale disponibilita delle aree e delle
attrezzature.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO



E fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o
in parte 1 diritti e gli obblighi contemplati nella presente Convenzione e
nella concessione che regola i rapporti tra concedente e concessionario.

E vietato il totale o parziale subappalto o comunque la sub-gestione totale
o parziale della concessione affidata.

La violazione di tali divieti comportera la decadenza di diritto della
concessione, la risoluzione di diritto della convenzione e 1’incameramento
della cauzione definitiva.

ART.12 - RICONSEGNA DEL TRENINO ELETTRICO

Alla scadenza del termine, la Societa dovra restituire, previa perizia
eseqguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Collio V.T. (BS), i1l trenino
elettrico cosl come consegnato all’inizio dell’attivita fatti salvi 1
deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni
realizzati dalla Societa, che rimarranno di esclusiva proprieta del Comune di
Collio V.T. (BS).

Alla riconsegna, che dovra essere oggetto di apposito verbale, dovranno
pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione
ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovra fare cenno
nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

ART.13 - MATRICE DEI RISCHI

1. Il trasferimento dei rischi all’ operatore economico & effettuato secondo
il documento di consultazione edito da ANAC” Monitoraggio delle
amministrazioni aggiudicatrici sull’ attivita dell’operatore economico nei
contratti di partenariato pubblico privato”

Al rischio proprio dell’appalto si aggiunge il rischio operativo legato alla
gestione dei lavori o servizi, cioeé la possibilita di non riuscire a recuperare
gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per 1l’operazione e, gquindi,
di subire perdite derivanti da squilibri che si possono generare sia dal lato
della domanda (ad esempio, una domanda di mercato inferiore a quella
prevista), sia dal lato dell’offerta (la fornitura di servizi non in linea
con la domanda di mercato). La parte del rischio trasferita all’operatore
economico comporta, in altri termini, una reale esposizione alle fluttuazioni
del mercato tale per cuil ogni potenziale perdita subita dallo stesso non sia
puramente nominale o trascurabile oppure all’incapacita di fornire, con
continuita, 1l’opera alle condizioni previste nei documenti contrattuali,
sopportando le perdite legate al mancato riconoscimento del canone.

I rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera e del servizio
oggetto del contratto sono chiaramente identificati, valutati e posti in capo
al soggetto piu in grado di farsene carico, fermo restando <che il
Concessionario ne dovra sopportare la maggioranza.

Ai fini di una corretta identificazione dei rischi si forniscono le seguenti
indicazioni.

1.1. Il Rischio di costruzione

Il Rischio di costruzione €& quello legato al ritardo nei tempi di consegna,
al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’ opera
(art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria generale di
rischio & possibile distinguere i seguenti rischi specifici:



1. rischio di commissionamento, ossia che 1’opera non riceva 1’approvazione,
da parte di altri soggetti pubblici o della collettivita (portatori
d’interessi nei confronti dell’opera da realizzare), necessaria per procedere
alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere
di contenziosi;

2. rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel
rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da
parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella
realizzazione;

3. rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di
esproprio per errata progettazione e/o stima;

4. rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla
contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con
conseguenti ritardi nella realizzazione dell’opera e incremento di costi per
il risanamento ambientale o la tutela archeologica;

5. rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari
interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di
progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di
realizzazione dell’opera;

6. rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al
mancato rispetto degli standard di progetto;

7. rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o
indisponibilita di quelli previsti nel progetto;

8. rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche
conseguenti alle varianti richieste dal concedente;

9. rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

1.2. I1 Rischio di domanda

N

I1 Rischio di domanda e quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio
che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza
di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del
Codice). In tale categoria generale di rischio & possibile distinguere i
seguenti rischi specifici:

1. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della
domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche
su quella del concessionario;

2. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere
nel mercato di riferimento di un’offerta competitiva di altri operatori che
eroda parte della domanda.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

1.3. Il Rischio di disponibilita




I1 Rischio di disponibilita e quello legato alla capacita, da parte del
concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di qualita previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del
Codice). In tale categoria generale di rischio & possibile distinguere i
seguenti rischi specifici:

1. rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una
progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costij;

2. rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a
disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e
funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

3. rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una piu rapida obsolescenza
tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

1.4. Altri rischi

Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilita, vi sono una
serie di rischi che possono presentarsi nella fase antecedente
1’aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al termine
di scadenza contrattuale ovvero durante 1l’intero ciclo di vita del contratto
di PPP.

Tra questi, si segnalano:

1. rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative
non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law,
determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi
estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento, nonché costi legati
alle azioni contro la nuova normativa;

2. rischio finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle
risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti
dall’articolo 180, comma 7 o in un aumento dei tassi di interesse e/o di
mancato rimborso di una o piu rate di finanziamento, con conseguente aumento
dei costi o impossibilita di proseguire nell’operazione;

3. rischio delle relazioni industriali, 1legato alle relazioni con altri
soggetti che influenzino negativamente costi e tempi della consegnaj;

4. rischio di wvalore residuale, ossia 11 rischio di restituzione alla fine
del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese.

Tutti i rischi sono posti a carico del Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gardone Val Trompia, 11

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO



