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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 0
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDOServizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilita, oltre attivita
connesse.Intervento finanziato con risorse previste dal PNRR “Finanziato dall’Unione europea Next Generation

EU”

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSTEGORlE ° Complessita Categorie(€) Base
OPERA Codice Descrizione <<G>> <\V/>> <<P>>
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole 7,18993
EDILIZIA E.08 secondarie di primo grado fino a 24 classi, 0,95 880.000,00 15800%
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi
Impianti  per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
IMPIANT] IA01 domestica od industriale ed opere relative 0.75 50.000.00 17%11358
' al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di ! T %
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell'aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione 11,5028
IMPIANTI 1A.02 L o - 0,85 150.000,00 300000
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di o
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 0
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 12,2966
IMPIANTI I1A.03 PR ' . 1,15 120.000,00 718500
costruzioni di importanza corrente - singole %
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Strutture o parti di strutture in  muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 9 44394
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 300.000,00 ;
S A . Lo . 01500%
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
INFRASTRUTTURE V.01 Interventi di manutenzione su viabilita 0.40 80.000.00 12?)?238
PER LA MOBILITA' ' ordinaria ’ ’ ’ %

Costo complessivo dell’'opera
Percentuale forfettaria spese

PROGETTAZIONE

:1.580.000,00 €
1 24,64%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.Il) Progettazione Definitiva
b.Ill) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.O8
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
. ilievi planoaltimetrici , (] ,
Qbll.07 Rilievi pl Iti ici 0,0200 52% 0,5200
. elazione geotecnica , (] ,
Qbll.09 Relazi i 0,0600 52% 0,5200
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
. strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione , (] ,
Qbll.01 degli impianti li Relazi lla risoluzi 0,2300 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
. isciplinare descrittivo e prestazionale , (] ,
QbIl.03 Discipli d itti ional 0,0100 52% 0,5200
QblI.05 Ele_nco prezzi unitari ed eve_ntuall analisi, Computo metrico 0,0700 5204 05200
estimativo, Quadro economico
. aborati di progettazione antincendio (d.m. , (] ,
Qbll.18 Elaborati di i i dio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge o
Qbll.20 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 52% 0,5200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,5200
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 5204 0.5200
redazione del PSC
Qbll.17 Progett_azu_)ne |nFegra_1Ie e coordinata - Integrazione delle 0.0500 5204 0.5200
prestazioni specialistiche
Sommatoria
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica
Codice Descrizione singole prestazioni FET, i i ol PElR,
<<Q>> personale <<M>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0324 52% 0,5200
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. i G Par.
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Eféiﬁlt?\ze generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0,0700 5204 05200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0400 52% 0,5200
guantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 5204 05200
cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200
QblIl.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
QblI.06 Progettgzm_)ne |nf[egra_lle e coordinata - Integrazione delle 0.0300 5204 0.5200
prestazioni specialistiche
Sommatoria
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni L i (CEs ol e
<<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,5400
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Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.

0,
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 54% 05400
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0.0200 54% 0.5400
) dei manuali d'uso e manutenzione ' '
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0393 54% 0,5400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54% 0,5400
Sommatoria
IMPIANTI - 1A.01
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1600 51% 0,5100
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100
QblI.05 Ele_nco prezzi unitari ed eve_ntuall analisi, Computo metrico 0,0700 510 0,5100
estimativo, Quadro economico
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge o
QbIL20 | 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 51% 05100
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 51% 0,5100
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 510 0.5100
redazione del PSC
Sommatoria
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni L o el G PEL.
gole p <<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Esetla?:lzjltci)\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1500 51% 05100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
guantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 51% 05100
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni e o0 (I 6 PEL.
goep <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53% 0,5300
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento o
Qcl.03 dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 53% 0,5300
Qcl.09 Contabilith dei lavori a misura 0,0450 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100

Sommatoria

IMPIANTI = 1A.02

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 0,1600 51% 0,5100
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strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100
QblI.05 EIe_nco prezzi unitari ed eve_ntuall analisi, Computo metrico 0,0700 510 0.5100
estimativo, Quadro economico
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge o
Qbll.20 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 51% 0,5100
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 51% 0,5100
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 510 0.5100
redazione del PSC
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni L i (CESi ol e
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Eseé?:lzjlt?\ﬂe generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1500 519 05100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, o
Qblll.o4 cronoprogramma 0,0200 51% 0,5100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni eIk 0 (e G el
<<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53% 0,5300
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabc_Jratl di progetto, aggiornamento 0.0200 530 0.5300
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100
Sommatoria

IMPIANTI — 1A.03

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni eI 0 (G O el
<<Q>> personale <<M>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle

Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1600 51% 0,5100
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

QblI.05 estimatii)/o, Quadro economico P 0,0700 51% 0,5100

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge

Qbll.20 447/95-d.p.c.m. 512/%7) q (Legg 0,0200 51% 0,5100

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 51% 0,5100
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

Qbll.23 re%%zione ol PSe P P P 0,0100 51% 0,5100

Sommatoria
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b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni ELE i (CEi ol e
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Esetle?:lzjlt?\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1500 5106 05100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 5106 05100
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Sommatoria
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni SClE o (sl g 2l
gole p <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53% 0,5300
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento o
Qcl.03 dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 53% 0,5300
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100
Sommatoria
STRUTTURE - S.04
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni eIk 0 (e G el
gole p <<Q>> personale <<M>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200
QblI.05 EIe_nco prezzi unitari ed eve_ntuall analisi, Computo metrico 0.0400 5204 0.5200
estimativo, Quadro economico
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge o
Qbll.20 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 52% 0,5200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,5200
Qbll.23 Agglo_rnamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0.0100 5204 0.5200
redazione del PSC
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni I ¥ i ol R
<<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 sseéeclﬁltci)\ze generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1200 5204 05200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,5200
guantitd di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0100 5204 0,5200
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria
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c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni par. % Costi del par.
gole p <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,5400
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liguidazione tecnico contabile 0,0200 54% 0,5400
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elab(_)ratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54% 0.5400
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600 54% 0,5400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200
Sommatoria
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.01
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. . . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2200 50% 0,5000
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico o
QbII.05 estimativo, Quadro economico 0,0600 50% 0,5000
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la o
Qbll.23 redazione del PSC 0,0100 50% 0,5000
Sommatoria
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni il % Cost del L
gole p <<Q>> personale <<M>>
QblIL.01 Relazm_m_e generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.0400 50% 0.5000
esecutivi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 50% 0,5000
quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0200 50% 05000
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,5000
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600
Sommatoria
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni L, % Costi del e
gole p <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52% 0,5200
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liguidazione tecnico contabile 0,0300 52% 0,5200
Qcl.03 Co_ntrollo agg!ornamento elabqratl di progetto, aggiornamento 0,0200 5204 05200
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.09 Contabilith dei lavori a misura 0,0450 52% 0,5200
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50% 0,5000

Sommatoria
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QUADRO ECONOMICO DELLE FORNITURE

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE FORNITURE:

Demolizione e ricostruzione asilo nido.

Descrizione Costo

Fornitura e posa in opera di: arredi, cucina, giochi per

FORNITURE .
interno ed esterno.

€ 163.000,00

Costo complessivo: €163.000,00

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE FORNITURE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE FORNITURE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

FORNITURE

PROGETTAZIONE
Descrizione singole prestazioni

relazione tecnica-illustrativa

indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

calcolo della spesa per I'acquisizione del bene, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per I'acquisizione del bene

capitolato speciale descrittivo e prestazionale

schema di contratto

ESECUZIONE DELLE FORNITURE
Descrizione singole prestazioni

Direzione dell’esecuzione

Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Contabilita dei lavori a misura

Certificato regolare esecuzione della fornitura
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\V>>

<<pP>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2(Mi)/3(Qi)

V*G*P*3 Qi

K=24,64%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*M

E.O08

EDILIZIA

880.000,00

7,18993158
00%

0,95

QbII.07,
QbII.09,
QbIl.11,
QbIl.12,
QbIl.01,
QbII.03,
QblII.05,
QblII.18,
QblI.20,
Qbll.21,
Qbll.23,
Qbll.17

0,6200

52,00%

37.266,85

9.181,62

46.448,47

24.153,20

IA.01

IMPIANTI

50.000,00

16,1950791
100%

0,75

QblI.01,
Qbl1.03,
Qbl1.05,
Qbll.18,
Qbll.20,
Qbll.21,
Qbll.23

0,3600

51,00%

2.186,34

538,66

2.724,99

1.389,74

IA.02

IMPIANTI

150.000,00

11,5028300
000%

0,85

QblI.01,
Qbl1.03,
Qbll1.05,
Qbll.18,
Qbll.20,
Qbll.21,
Qbll.23

0,3600

51,00%

5.279,80

1.300,81

6.580,61

3.356,11

IA.03

IMPIANTI

120.000,00

12,2966718
500%

1,15

QblI.01,
Qbl1.03,
Qbll.05,
Qbll.18,
Qbll.20,
Qbll.21,
Qbll.23

0,3600

51,00%

6.108,99

1.505,10

7.614,09

3.883,19
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b.lII) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

S.04

STRUTTURE

300.000,00

9,44394015
00%

0,90

QblI.01,
QbII.03,
QblII.05,
Qbll.18,
Qbll.20,
Qbll.21,
Qbll.23

0,3500

52,00%

8.924,52

2.198,78

11.123,30

5.784,12

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

80.000,00

13,9336207
400%

0,40

QbII.07,
QbIl.01,
QbII.03,
Qbll.05,
Qbll.23

0,3200

50,00%

1.426,80

351,53

1.778,33

889,17

b.1I) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\/>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

VAG*P*y Qi

K=24,64%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*M

E.O08

EDILIZIA

880.000,00

7,18993158
00%

0,95

QbIIlOL,
QbllI1.02,
Qbll1.03,
Qbll11.04,
Qbll1.05,
Qbll1.07,
QblI1.06

0,4100

51,02%

24.644,21

6.071,72

30.715,93

15.671,27

IA.01

IMPIANTI

50.000,00

16,1950791
100%

0,75

QbIIlOL,
QblI1.02,
QblI1.03,
QblI1.04,
QblII.05,
QblIL.07

0,4000

50,25%

2.429,26

598,51

3.027,77

1.521,45

IA.02

IMPIANTI

150.000,00

11,5028300
000%

0,85

QbllI.01,
QbllI1.02,
Qbll1.03,
Qbll1.04,
Qbll1.05,
Qbll11.07

0,4000

50,25%

5.866,44

1.445,34

7.311,79

3.674,17

IA.03

IMPIANTI

120.000,00

12,2966718
500%

1,15

QblII.01,
QbllI1.02,
Qbll1.03,
Qbll11.04,

0,4000

50,25%

6.787,76

1.672,34

8.460,10

4.251,20
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b.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QblII.05,
QblIL.07

S.04

STRUTTURE

300.000,00

9,44394015
00%

0,90

QbllI.01,
QbllI1.02,
Qbll1.03,
Qbll1.04,
QblII.05,
QblIL.07

0,4150

51,04%

10.581,93

2.607,12

13.189,06

6.731,70

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

80.000,00

13,9336207
400%

0,40

QbIIl.OL,
QblI1.03,
QblI1.04,
QblII.05,
QblIL.07

0,2200

48,18%

980,93

241,68

1.222,60

589,05

ECUZIONE DEI LAVORI

c.l) ES

Qcl.12

. Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE ;Sgso-ll-elz Parametri Gradi di precsc'zglz(i:zmi Parametri personale C<o<nc1:pl)3e>n>s ! Oneri Corrispettivi del
: \ . Base Complessita . Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=24 64%
— — — o (Qi) S(MiYS(Qi) | V*G*P*5Qi = CP+S (CP+S)*M
Qcl.01,
Qcl.02,
E.08 | EDILIZIA 880.000,00 7’1%%%/30158 0,95 82:'83’ 0,6793 53.26% | 40.829,44 10.059,35 | 50.888,80 | 27.103,37
Qcl.12,
Qcl.04
Qcl.01,
16,1950791 e,
IA01 | IMPIANTI 50.000,00 | 700, 0,75 Qcl.03, 0,6650 52,25% 4.038,65 995,02 5.033,67 | 2.630,09
Qcl.09,
Qcl.12
Qcl.01,
11,5028300 L,
IA.02 | IMPIANTI 150.000,00 | 000 0,85 Qcl.03, 0,6650 52,25% 9.752,96 240289 | 12.15585 | 6.351,43
Qcl.09,
Qcl.12
Qcl.0L,
12,2966718 Qe
IA.03 | IMPIANTI 120.000,00 | *“£ 00 1,15 Qcl.03, 0,6650 52,25% |  11.284,66 278026 | 14.064,91 | 7.348,92
Qcl.09,
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c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.01,
9,44394015 Qe
S.04 | STRUTTURE 300.000,00 | “* 0 0,90 Qcl.03, 0,7300 53,32% | 18.614,01 4586,03 | 23.200,03 | 12.370,26
0 Qcl.09,
Qcl.12
Qcl.01,
R |\FRASTRUTTURE 80.000,00 | 139336207 0,40 82:85 0,7650 51,35% 3.410,95 840,37 | 425132 | 218305
: PER LA MOBILITA' - 400% ’ SelL0s: ' 13970 410 ' 2oL, 193,
Qcl.12
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
.. Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE §OS'II'I Parametri Gradi di C(:d|c_| . Parametri personale C<o<n(1:;|33e>n>s : Oneri Corrispettivi del
: \ ingole Base Complessita prestazion Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=24 64%
<<V/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) 2(M)/Z(Qi) | V*G*P*2Qi S=CP*K CP+S Ersgin
E.08 | EDILIZIA 880.000,00 9’6?;%3,2545 0,95 Qbll.13 0,0324 52,00% 2.614,25 644,09 | 325834 | 169434

d.) PROGETTAZIONE E DIREZIONE ESECUZIONE FORNITURE

Costi

Corrispettivi

FORNITURE

€163.000,00

16.300,00
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RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI Corcrilf,ﬁesm"i Di ggirggrf;?ede'
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 76.269,79 39.455,53
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 63.927,25 32.438,84
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 109.594,58 57.987,12
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 3.258,34 1.694,34
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 253.049,96 131.575,83
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a
vacazione, comma 2) € 0,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi attinenti all’lingegneria e all’architettura | € 253.049,96
d) PROGETTAZIONE E DIREZIONE ESECUZIONE FORNITURE € 16.300,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi | € 269.349,96
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)
Totale ribassato
Contributo INARCASSA (4%) | €
Imponibile IVA | €
IVA (22%) | €
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi | €
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