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FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti ¢) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per I'ambito Valle
Sabbia nel territorio della provincia di Brescia”

TRA

e |l Fondo Comuni di Confine rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo
1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
Affari regionali, le Autonomie e lo Sport —via della Stamperia, 8 — 00187 Roma, il quale interviene
ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie
nella qualita di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'intesa disciplinante i
rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117
e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del
DPCM del 23 ottobre 2014;

e La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita .V.A. 12874720159, rappresentata da
dott. Ugo Parolo, nato a Bellano, il 01 marzo 1963, che interviene ed agisce nella sua qualita di
Sottosegretario regionale alle politiche per la montagna della Regione Lombardia, in forza di
guanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. X/5496 del 2 agosto 2016;

VISTI:

o Lalegge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)" come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n,147 e in parti-
colare I'art.2, commi 117 e 117 bis;

e L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia,
Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 ine-
rente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalita di gestione;

* |l Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 1 dell’
11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico;

PREMESSO CHE
e lasopracitata Intesa prevede all'articolo 3, comma 1, che il Comitato:
v lett a) “definisce la ripartizione delle risorse *
v lett c) “individua gli interventi di cui all’art. 6, lettera a) b) e c)”



v lett. d) "adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche
pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi
con relativa copertura e dei tempi di attuazione

v lett. f) "valuta periodicamente I'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione
della Segreteria tecnica che evidenzio I'andamento degli interventi, le eriticita in essere, le
effettive ricadute prodotte sui territori confinanti”

v’ lett g) “assume tutte Je azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi
e della presente Intesa”

s L'articolo 4, comma 3, della suddetta Intesa prevede che “Con riferimento ai progetti di cui
all‘articolo 6, comma 1, la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e
Lombardia con fe modalita approvate dal Comitato”;

e L'articolo 6, comma 1, della suddetta Intesa, lettere a) e b) prevede le progettualita d’ambito o a
valenza sovraregionale e prevede la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di
particolare rilevanza per le Regioni o le Province;

e L'articolo 7 della suddetta Intesa stabilisce quali sono i soggetti “ammessi ai finanziamenti”
prevedendo, oltre ai comuni di confine, anche le province di riferimento e la Regione Veneto e
Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi;

e Llarticolo 8, comma 4, della suddetta Intesa prevede che “con riferimento ai progetti indicati
all’articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il
moniteraggie e la documentazione relativa allo state di attuazione degli interventi riferiti al
territorio di competenza e provvede altresi all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun
intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento é svolta dalle Regioni
Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati”;

o il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha
previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli
interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla
Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso
convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere I'individuazione,
per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di
attuazione. In particalare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato
“definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalitd operative per assicurare |l
supporto istruttorio sui progetti finanziati”,

CONSIDERATO CHE

¢ nella seduta del 27 luglio 2015 il Comitato, ai sensi dell'articolo 3 lettera a) dell'Intesa ha stabilito il
sistema di ripartizione delle risorse del Fondo;

e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 8 della
stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa,
con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la
relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui al'art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;

e con deliberazione nr. 9 di data 30 giugno 2016, il Comitato paritetico ha modificato la Roadmap e
approvato degli schemi di convenzione tipo;

¢ coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta Roadmap con nota pervenuta in data
27 maggio 2016, protocollo PITRE n. 282568, regolarizzata con nota pervenuta in data 9 giugno
2016, protocollo PITRE n. 307703, la Regione Lombardia ha presentato la “proposta di Programma
dei progetti strategici” per la Provincia di Brescia, ulteriormente integrata con nota pervenuta in
data 30 giugno 2016, prot. PITRE n. 347644, per guanto concerne I'ambito “Valle Sabbia”;

s con deliberazione n. 11 del 30 giugno 2016 il Comitato Paritetico, a chiusura della Fase 1 della
Roadmap, ha formalmente approvato la Proposta di massima di programmazione dei progetti
strategici della Provincia di Brescia per I'ambito “Valle Sabbia”;



a valere per detto ambito, le risorse disponibili a seguito dell’applicazione della modalita di
ripartizione sul periodo 2013-2018, e giusti gli impegni assunti dai comuni di Magasa e Valvestino, di
destinare le loro annualita 2015, 2016 e 2017 rientranti nella quota di cui alla lettera d) dell'articolo
6 dell'Intesa a finanziamento delle progettualita, risultano essere di € 13.708.000,00;

il completamento della Fase 1, cosi come trasmessa al Comitato paritetico, e approvata con la
succitata deliberazione, rispetta il limite di finanziamento stabilito in capo al Fonde Comuni di
Confine per il periodo 2013-2018, ed anche le altre condizioni di eventuale raggruppamento tra
comuni o aree e tipologie di intervento;

il Comitato paritetico, giuste e nel rispetto delle disposizioni dell’Intesa e del Regolamento Interno,
nonché in attuazione della propria deliberazione n. 11 del 30 giugno 2016 intende attribuire alla
Regione Lombardia, quanto previsto dalle attivita n. 4,5,7,8 della Fase 2 della Roadmap, € ciog, pil
precisamente, il coordinamento/attuazione gestionale delle iniziative individuate e ricomprese
nell’'elenco schede identificative dei progetti;

il Comitato paritetico intende altresi affidare alla Regione Lombardia, le attivita istruttorie relative
alla corretta attuazione dei progetti finanziati con particolare riferimento alla verifica
tecnico/economica degli stati di avanzamento in conformita a quanto previsto all’Articolo 8 comma
4 della suddetta Intesa;

RITENUTO

di procedere pertanto alla sottoscrizione dell'Atto convenzionale / gestionale con il soggetto
coordinatore delle progettualita di area vasta come sopra individuate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
| documenti allegati sono

A)

Allegato “A": Programma degli interventi strategici della Provincia di Brescia, limitatamente a quan-
to riferibile all'ambito Valle Sabbia comprensivo di:
a. relazione illustrativa che integra e sostituisce per quanto incompatibile le parti contenute
nella “Proposta di Programma Strategica”;
b. n.8 Schede operazioni finanziate su Fondo Comuni Confinanti identificative delle tipologie
di interventifazioni previste e dei relativi indicatori;
¢. schema di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa.

Art. 2
Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e Fondo comuni confinanti - Comitato
Paritetico ai fini di dare piena attuazione ai Progetti inclusi nel Programma dei progetti strategici della
Provincia di Brescia, ambito Valle Sabbia.

In particolare la Convenzione definisce:

a)

b)
c)
d)

L'Attuazione dei Progetti strategici per il territorio della Provincia di Brescia approvati con delibera
del Comitato n. 11 del 30 giugno 2016;

La definizione delle modalita di erogazione del contributo dal Comitato al/ ai soggetto/i attuatore/j;
Le modalita di monitoraggio dei progetti;

Il coordinamento complessivo dei progetti.

Art3
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Costo del Programma degli interventi strategici e contributo

1. Il costo complessivo del Programma degli interventi strategici per la Provincia di Brescia, ambito Valle
Sabbia, riportato a chiusura della Fase 1 @& pari ad FEuro  46.395.000,00
{quarantaseimilionitrecentonovantacinquemila/00).

2. 1l contributo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata delle progettualita
rientranti nelle schede elenco trasmesse, & pari ad Euro 10.708.000,00 (diecimilionisettecentottomila/00).
3. Fermo l'importo massimo stabilito al comma 2, 'ammontare esatto del contributo sara calcolato sulla
base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.

4. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alla realizzazione dei progetti rientranti nelle
schede elenco trasmesse. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016 ed
entro il termine finale di completamento dei singoli progetti rientranti nelle schede elenco trasmesse.

5. Considerato il valore d'intervento stimato per ogni progetto ricompreso nelle schede elenco trasmesse, &
possibile effettuare una compensazione incrementativa, nel limite del 10% (diecipercento) del valore del
contributo stimato del singolo progetto, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o piti d"altri
progetti rientranti nell’elenco, o con l'utilizzo di economie sul contributo certe risultanti nelle fasi di
attuazione delle progettualita, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2. Tali compensazioni
non possono pero derivare in alcun modo da modifiche sostanziali alle progettualita approvate ed oggetto
delle schede in allegato “A” alla presente Convenzione. Per modifiche sostanziali sono da intendersi
modifiche che alterino gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del
cambiamento degli indicatori di risultato.

6. Considerato che & volonta di tutte le parti rientranti nell’accordo stralcio per la Valle Sabbia di
confermare la delega alla Provincia autonoma di Trento della progettazione e realizzazione della galleria
Valvestino per complessivi Euro 32.400.000,00, Regione Lombardia fornira alla Provincia Autonoma di
Trento, sulla base del benestare da parte dei Comuni di Magasa e di Valvestino, apposita delega e, al fine di
ottimizzare le fasi operative, fermo quanto in capo al soggetto coordinatore, il Fondo Comuni confinanti
regolera i rapporti finanziari direttamente con la Provincia Autonoma di Trento.

7. Si specifica che il finanziamento degli interventi di cui alle schede 3 e 7b, si potra completare con le
economie provenienti dagli altri interventi previsti nel quadro programmatario e potranno essere avviati
previa informativa resa al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico.

Art. 4
Termini di avvio delle progettualita

1. Dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Lombardia potra procedere in nome e per
conto del Comitato nell’espletamento delle attivita previste dai punti4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap,
con particolare riferimento alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con i soggetti attuatori delle
specifiche progettualita di cui al completamento della Fase 1.
2. La sottoscrizione degli atti di awio delle singole progettualitd dovra avvenire entro nove mesi dalla
sottoscrizione del presente atto.
3. E comunque necessario che gli atti di avvio riportino obbligatoriamente;

e Termini di awio e completamento del Progetto;

e Costo complessivo del Progetto e contributo concesso;

s Soggetto attuatore e modalita di attuazione;

e QObiettivi specifici del Progetto;

e Indicatori di realizzazione, di risultato e modalita di monitoraggio;

e Modalita di liguidazione del contributo;

s  QObblighi e vincoli;

® Penalita e casi di revoca del contributo;

e Informazioni e pubblicita.
4. In alternativa alla sottoscrizione di convenzioni specifiche con i singoli attuatori & facolta della Regione
Lombardia regolare i rapporti con |le amministrazioni interessate attraverso convenzioni quadro
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complessive che dovranno obbligatoriamente prevedere modalita di coordinamento fra i soggetti attuatori
per agevolare |'attuazione del Programma /Progetto, la misurazione dei risultati raggiunti e quant’altro
previsto dalla presente convenzione.

Art.5
Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori

1. Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di
collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, le Parti si impegnano a rendere
quanto pit possibile celeri le fasi e procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi, delle
approvazioni da parte dei vari Enti e/o organismi coinvolti e ogni altro atto o titolo utile e/o necessario per
la validazione sotto ogni aspetto ed il sollecito awvio e compimento complessivo dell’'oggetto dell’Atto,
nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano pertanto a:

a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente as-
sistito di leale cooperazione istituzionale;

b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la
sottoscrizione del presente Atto;

c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attivita ammini-
strativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione
degli interventi;

d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (proce-
durale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi descritto nel Progetto Integrato.

Art. 6
Impegni della Regione Lombardia

1. La Regione Lombardia & responsabile della corretta attuazione delle attivita n. 4,5,7,8 previste dalla
Roadmap “Fase 2” in nome e per conto del Comitato paritetico. A titolo esemplificativo e non esaustivo
spettano alla Regione Lombardia:

a) definire e sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente art. 4;

b) coordinare I'esecuzione delle progettualita rientranti nelle schede elenco trasmesse e il flusso delle
comunicazioni verso il Fondo Comuni Confinanti con il relativo nulla osta per la liquidazione degli
stati di avanzamento sulla base delle spese ammesse a finanziamento;

c) redigere la relazione semestrale sugli stati di avanzamento complessivi del Programma /Progetto
come dettagliato all'art.9 ;

d) assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche al Programma dei
progetti Strategici approvate dal Comitato Paritetico;

e) vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi previsti in ciascuna scheda intervento. Qualora emerga che
il soggetto attuatore non rispetta il cronoprogramma, informare tempestivamente il Fondo Comuni
Confinanti — Comitato paritetico;

f) acquisire per ciascun Progetto, entro il termine stabilito all’articolo 4, comma 2, 'approfondimento
tecnico avente i requisiti di cui al Punto 4 della Fase 2 della Roadmap, con particolare riferimento a:

v progetto di fattibilita tecnico economica avente, nelle more dell'adozione del
regolamento ex art.23.c.3 del d.lgs 50/2016, i contenuti del progetto preliminare di cui
al dpr 207/2010 nel caso il progetto preveda la realizzazione di opere pubbliche.
L'eventuale suddivisione in lotti potra essere effettuata nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di lavori pubblici e del d.Igs. 50/2018;

¥"in caso di altre tipologie di azioni il piano dettagliato delle attivita, dei costi e dei tempi;



v" ove non sufficientemente definito nelle schede intervento, un dettagliate piano degli
indicatori di realizzazione e di risultato;

g) dare tempestiva comunicazione al Fondo Comuni Confinanti — Comitato paritetico qualora venga
meno la fattibilita del progetto, senza quindi procedere all’avwio dello stesso;

h) sottoporre al Fondo Comuni Confinanti eventuali modifiche o integrazioni del programma /
progetto, anche con l'inserimento di nuovi interventi;

i) delegare, sulla base del benestare da parte dei Comuni di Magasa e di Valvestino, la Provincia
autonoma di Trento della progettazione e realizzazione della “galleria Valvestino” (opera di cui alla
scheda n"6) per complessivi € 32,400.000,00.

Art. 7
Impegni del Fondo Comuni Confinanti

1. Il Fondo Comuni Confinanti — Comitato Paritetico, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, si

impegna a:

e garantire al soggetto indicato come attuatore |'erogazione delle risorse di competenza secondo quanto
previsto all’art. 8 a seguito dell'istruttoria regionale nei tempi e secondo le modalit3 ivi stabilite;

s trasmettere alla Regione Lombardia eventuali modifiche al Programma della Provincia di Brescia, ambi-
to Valle Sabbia. In questo caso dovra essere necessariamente aggiornata ed adeguata la presente Con-
venzione;

¢ regolare i rapporti finanziari direttamente con la Provincia Autonoma di Trento, relativamente all'opera
di cui alla scheda n*6, “Galleria di Valvestino” , al fine di ottimizzare le fasi operative e fermo quanto in
capo al soggetto coordinatore.

Art. 8
Termini e modalita di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verra liquidato, sulla base del fabbisogno finanziario di ciascun Progetto, dal
Fondo Comuni Confinanti direttamente al soggetto attuatore cosi come individuato dall’art. 7 dell’Intesa.

2. L'erogazione delle somme & disposta come segue:

* anticipo del 10% del contributo definitivo per ogni singolo intervento all'avvenuta
sottoscrizione della convenzione specifica o della convenzione quadro complessiva con il
relativo soggetto attuatore di cui all'articolo 4, previa verifica della fattibilitad del progetto da
parte della Regione Lombardia e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato;

* in conseguenza all'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno
trimestrali fino al 90% del contributo definitivo per ogni singolo intervento;

+ il restante 10% di ogni singolo intervento ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento
sulla base di una delibera del soggetto attuatore che riporti 'approvazione della regolare
esecuzione dell'intervento (collaudo) e di riepilogo di tutte le spese sostenute.

3. Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovra essere allegato un prospetto
che dimostri di aver utilizzato almeno I'80% di quanto precedente erogato dal Fondo Comini confinanti —
Comitato paritetico.

4. Lle spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici vengono
riconosciute sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici. Per l'attivita di
management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosce inoltre al soggetto che
se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'lntesa e purché tali
attivita non siano gid ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull'importo
complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento.

5. Sulla quota a saldo verra trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del
raggiungimento degli obiettivi specifici come misurati dagli indicatori di risultato e dalla relazione di
beneficio delle singole schede di progetto.



Art. 9
Attivita di reportistica e di monitoraggio

1. La Regione Lombardia si impegna a fornire tutta la reportistica concordata con il Fondo Comuni
Confinanti ai fini di un efficace monitoraggio dell'avanzamento degli interventi previsti sia in termini di
realizzazione che di risultati attesi.
2. La Regione Lombardia si impegna a monitorare la conformita dell'approfondimento tecnico di cui al
precedente articolo 6, comma 1, punto f) alle schede Progetto in allegato alla presente Convenzione.
3. La Regione Lombardia si impegna a monitorare periodicamente in fase di attuazione dei Progetti:

a) Gliindicatori di realizzazione dei singoli Progetti sia in termini di avanzamento delle attivita sia

in termini di avanzamento dei costi;

b) Gliindicatori di risultato e la dimensione del loro cambiamento:
4. Al fine di garantire la standardizzazione e 'omogeneita del monitoraggio di cui al precedente comma 3
il Fondo Comuni Confinanti potra anche introdurre metodologie di monitoraggio degli indicatori unitarie. Le
modalita di adozione delle stesse saranno condivise con la Regione Lombardia.

Art. 10
Disciplina per variazioni alle Schede elenco trasmesse

1. Leschede elenco trasmesse di cui all'articolo 1 e allegate (allegato A.b), possono:

a) essere variate nel contributo teorico previsto nel limite del 10% cosi come stabilito dal
precedente articolo 3, comma 5, direttamente dalla Regione Lombardia fermo restando le
condizioni ivi previste;

b) essere sostituite o variate in termini di qualita e di quantita di finanziamento (superiore al 10%
del valore inizialmente dichiarato). In questo caso la proposta deve essere sottoposta al Fondo
Comuni Confinanti - Comitato Paritetico che mantiene tutte le titolaritd di valutazione e
decisione. Lo schema funzionale di riferimento & quello previsto dalla Fase 1 della Roadmap.

2. Eventuali economie derivanti dalla conclusione degli interventi previsti nella convenzione, ivi compresa
la revoca o riduzione del finanziamento a seguito di verifica di inammissibilita o di inattuabilita di un intero
intervento o di sue parti e la rinuncia da parte del soggetto attuatore, rientreranno nelle disponibilita
dellarea (provincia) a cui si riferisce il Programma allegato alla presente Convenzione. Secondo le modalita
stabilite dalla Fase 1 della Roadmap, sara il Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico a stabilire i nuovi
termini e modi di acquisizione delle nuove progettualita.

3 Tranne la previsione del 10% di cui al precedente art. 3, comma 5, non sono ammesse compensazioni
di contributo assegnato ai singoli progetti. Tale possibilita & in capo al Fonde Comuni Confinanti - Comitato
paritetico che la attuera secondo le modalita proprie della Fase 1 della Roadmap.

Art. 11
Proroghe

1. La Regione Lombardia pud prorogare i termini per I'affidamento e per il completamento dei lavori, su
richiesta congruamente motivata dell’attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un
massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali saranno sottoposte alla valutazione
del Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico.

Art. 12
Pubblicita e comunicazione



1. La Regione Lombardia si impegna a far inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e
promozione del Progetto e delle sue attivita nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un
chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo
con chiara esposizione del Logo del Fondo.

2. La Regione Lombardia si impegna a far esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato
un’adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di
concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.

3. Il Fondo Comuni di Confine potra fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti
suddetti.

Art. 13
Controlli puntuali e/o a campione

1. Il Fondo Comuni Confinanti — Comitato paritetico si riserva la facolta di effettuare sugli interventi inse-
riti nel Programma allegato, anche attraverso le strutture di Regione Lombardia, controlli a campione nella
percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati e controlli in corso d’opera di almeno il 10% dei progetti
finanziati.

Art. 14
Casi di revoca efo riduzione del contributo

1. Nel caso in cui un soggetto attuatore rinunci al contributo per sopraggiunte cause di forza maggiore, lo
comunica alla Regione Lombardia tramite posta elettronica certificata,
2. La Regione Lombardia segnala al Fondo Comuni di Confine la proposta di revoca del contributo sia in
fase di attuazione che in fase di rendicontazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli conte-
nuti negli atti di cui all’art. 4 della presente Convenzione o ad esito dei controlli di cui all'articolo 13.
3. Le economie derivanti da revoche e rinunce vengono utilizzate secondo i disposti dell'articolo 10,
4. In particolare, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volonta del Soggetto attuatore,
non prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso pud essere revocato in-
tegralmente o parzialmente nei casi di:
« adozione di varianti sostanziali al Progetto non autorizzate;
« dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conse-
guenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
s non osservanza delle Norme sugli Aiuti di Stato;
e |'opera realizzata risulta difforme da quella autorizzata;
ovvero il contributo puo essere ridotto nei casi di:
e riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessita di preventiva autorizzazione ai sen-
si dell’Articolo 10;
s esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal
caso la riduzione potra arrivare fino ad un massimo pari alla riserva trattenuta di cui all'Articolo 8.
5. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilira le modalita e i termini per la restituzione o riduzione del-
la somma.

Art. 15
Gestione documentale

1. Lla documentazione progettuale e contabile relativa ai singoli interventi viene trasmessa alla Regione
Lombardia dai soggetti attuatori nei modi e nelle forme previste dalla presente Convenzione.

2. La Regione Lombardia & tenuta alla loro conservazione per cinque anni successivi alla certificazione di
conclusione dei lavori / attivita previste nelle singole schede intervento.
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Art. 16
Clausole finali

1. Gli enti interessati concardano che:
a. la presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attivita previste e al

completamento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31 dicembre 2021; eventuali
proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Fondo Comuni Confinanti — Comitato
paritetico, previa richiesta motivata della Regione Lombardia;

b. I'approvazione della presente Convenzione non comporta dichiarazione di completa ammissibilita
degli interventi e delle spese in essi previste, in quanto la stessa potra essere valutata solo a
seguito dell’istruttoria da parte della Regione Lombardia sul progetto di fattibilita tecnico
economica ex d.lgs. 50/2016 e a seguito, ove previsto, dell’'esperimento delle relative procedure di
valutazione ambientale e della verifica del rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato;

c. in caso di controversie derivanti dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente
convenzione , si concorda che il Foro competente & quello di Trento.

Roma, il
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER ALLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
IL FONDQO COMUNI DI CONFINE DELLA REGIONE LOMBARDIA
- On. Roger De Menech - - dott. Ugo Parolo -

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE DELLA CONVENZIONE E DEl RELATIVI ALLEGATI GLI EVENTUALI
SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 4, COMMA 4

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA VALLE SABBIA
- Pier Luigi Mottinelli - - Giovanmaria Flocchini -
ILSINDACO ILSINDACO
DEL COMUNE DI BAGOLINO DEL COMUNE DI IDRO
- ing. Gianluca Dagani - - Giuseppe Nabaffa-

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzao 2005, n. 82.







COMUNI % Regione
CONFINANTI Lombardia

FONDO
.

Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per I'ambito Valle Sabbia nel territorio
della provincia di Brescia”

Allegato “A.a”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER ALLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
IL FONDO COMUNI DI CONFINE DELLA REGIONE LOMBARDIA
- On. Roger De Menech - - dott. Ugo Parolo -

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.




PAT/RFD336-30/06/2016-0347644 - Allegato Utente 2 (AD3)

FONDO COMUNI CONFINANTI

REGIONE LOMBARDIA
PROGETTO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
AMBITO VALLE SABBIA

Il quadro complessive PROVINCIA DI BRESCIA

FONDO COMUNI CONFINANTI (annualitd 2013/2018) € 48.780.000
STRALCIO AMBITO VALLE SABBIA € 10.708.000
Fondi FCC ancora disponibili per altri ambiti € 38.072.000
Fondi aggiuntivi Provincia di Brescia € 4.400.000
Totale FONDI DISPONIBILI € 42.472.000
Di cui VALLE CAMONICA | € 28.900.000

Di cui ALTO GARDA € 13.572.000

e Lo schema precedente costituisce modifica della pagina 22 del
PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

* In base a quanto sopra si procederd a rendere uniformi le schede dedli
ambiti Valle Camonica e Alio Garda.

e Si specifica, inoltre, che a seguito di verifica con la Provincia di Brescia, la
scheda inserita a pagina 38 del Programma “Provincia di Brescia” non deve
essere considerata come una scheda progettuale ma rappresenta
I'impegno che i soggeiti beneficiari si prendono al fine sostenere
l'infrastrutiurazione digitale per una connettivitd diffusa sul territorio,
riservando nei rispettivi quadr economici una quota non inferiore al 5% per il
finanziomento di opere aventi tale finalita. Tali opere saranno realizzate
direftamente dal soggetto attuatore.

La CONVENZIONE ifra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, REGIONE LOMBARDIA E

PROVINCIA DI BRESCIA SUL LAGO D'IDRO / VALLE SABBIA

e Negli ultimi mesi gli uffici di Regione Lombardia e della Provincia Autonoma
di Trento, insieme dalla Provincia di Brescia, hanno definito il testo di una
Convenzione fra i due Enti, che si propone di perseguire la riqualificazione,
la salvaguardia ambientale, la sicurezza idraulica ed il potenziomento



dell' attrattivita turistica dell'intero comparto del Lago d'ldro e dell' Alta Val
Sabbia, attraverso lo sviluppo ed attuazione di specifiche linee di intervento.

La Convenzione ha quindi per oggetio la condivisione di linee progettuali di
valorizzazione dellarea vasta del Lago d'ldro, la definizione dei relativi
obblighi reciproci nonché, piU in generale, la gestione coordinata delle
risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese anche in aftuazione
di quanfo indicato dalla D.G.R. VIII/7572 del 27/06/2008 e ai punti 12 e 13
della D.G.P. n. 1710 del 3 luglio 2008.

In partficolare gli interventi di valorizzazione dell'area vedono come
principale fonte di finanziamento il Fondo Comuni Confinanti e, nello
specifico:

ACCESSIBILITA" AL COMUNE DI IDRO

ACCESIBILITA" MANIVA

REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE SP649 Passo Crocedomini
ACCESSIBILITA' COMUNE DI BAGOLINO

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRENTINO - VALVESTINO

INTERVENTI DI COLLEGAMENTQ E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROCCA
D'ANFO

o ROTATORIA PONTE CAFFARQO (gia finanziato da Fondo ODI - non
rientra nella “Proposta di Programma dei progetti strategici” in termini
di finanziamento))

e @ & & ©® o

Nella Convenzione, inolire, viene previsto un impegno politico delle
Amministrazioni per la promozione di un percorso ciclopedonale sul periplo
del lago d'ldro come prioritd.

La necessitad di procedere con ['approvazione della progettualitd del
predefto ambifo & il consentire la copertura finanziaria al protocollo e darne
attuazione nella parte di gestione idrica, data I'imminenza della stagione
estiva.

L'AMBITO VALLE SABBIA A VALERE SUL FCC

La progettudlitd strategica del comparto Valle Sabbia & gia stata
approvata dal Comitato FCC con Delibera n® 14 del 01.12.2015.

In quella sede si diede atto che I'ambito della Va Sabbia venisse stralciato
dal progetto complessivo per addivenire a uno strumento di
programmazione negoziata con la Provincia Autonoma di Trento e
consentire a Regione Lombardia di assommare ulteriori risorse proprie
(4Milioni di Euro).



Siriportano gli interventi previsti:

Soggetto Soggetio Costo rond}
wt. Ikclo.cisllintervento Qg aﬂuaiore?geneﬁciurio complessivo Semad
] gfgess'b"”é comune @l oy Comune di Idro €5.500.000 |€ 4.500.000
2 | Accessibilitd Maniva RL Comune di Bagolino |€ 3.000.000 |€ 3.000.000

Accessibilitd Maniva -
3 |Strada Bagolino, Collio, |RL Comune di Bagolino | € 800.000 €0
Lavenone
Difesa del suolo: nuova
4 | galleria paravalanghe RL Comune di Bagolino |€ 1.600.000 |[€ 1.000.000
SPé69
At ibilitc i
g |[fecesbinComunsd |o Comune di Bagolino | € 1.600.000 | € 600.000
Bagolino
Realizzazione di un e _—
egione Lombardia
6 ? D“igc’me.’gc’ ant g R € 32.400.000 |€ 608.000
rentino e i Comuni di (delega PAT)
Valvestino e di Magasa
Interventi di
74 colle'gc:m.ento e di RL C.omunl’ro qu’func €950.000 € 950,000
valorizzazione della di Valle Sabbia
rocca d'Anfo -1 lotto
Interventi di
collegamento e di Comunitd Montana
v valorizzazione della - di Valle Sabbia € 545.000 Bl
rocca d'Anfo -l lotto
TOTALE IOT&LE.
Sl RICHIESTA
PROGETTI CONTRIBUTO
SU FCC
€ 46.395.000 | € 10.708.000




« Si prevede di individuare, sin da ora, un quadro programmatorio con gli
interventi, di cui alle schede 3 e 7b, il cui finanziamento si potra completare
con le economie provenienti dagli altri interventi previsti, previa informativa
al Comitato FCC.

¢ Si da atto che i Comuni di Valvestino e di Magasa cofinanzieranno |'opera
della Galleria di Valvestino per 1,5Milioni di Euro ciascuno, a valere sui fondi
di cui alla lettera c) del Fondo comuni confinanti, impegnandosi a riservare
loro in via prioritaria e fino alla concorrenza di quanto cofinanziato, le
eventuali economie del Programma strategico, previo ulteriore passaggio in
Comitato FCC.






Regione
Lombardia

@, FONDO
N comun %
& CONFINANTI

Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per |'ambito Valle Sabbia nel territorio
della provincia di Brescia”

Allegato “A.c”
SCHEMA DI RACCORDO FRA PROGETTI E SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

DELL'INTESA.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER ALLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
IL FONDO COMUNI DI CONFINE DELLA REGIONE LOMBARDIA
- On. Roger De Menech - - dott. Ugo Parolo -

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.




FONDO COMUNI CONFINANTI
PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - stralcio per ambito Valle Sabbia
Scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI SOGGETTO | SOGGETTO | SOGGETTO COSTO
PROGETTO PROPONENTE | BENEFICIARIO | ATTUATORE | comPLESSIivo| FINANZIAMENTO FCC
1 . " Regione i %
laccessibilita Comune di ldro Lambardia Ceomune di ldro | Comune di Idro | € 5.500,000,00 €4.,500,000,00
2 laccessibilita Maniva L’;ﬁ‘;’;‘d"‘m Cg:;:ﬁ::‘ cé’;"g‘;;::' £ 3.000.000,00 €3.000.000,00
3 laccessibilita Maniva Lo“rigb‘gr’;‘;a c;a“;‘;’ﬁ:;’i cgg;‘;g::‘ € 800.000,00 €0,00
difesa del Suolo: nuova galleria . " .
Regione Comune di Cemune di
4 igml:mie SPB69 Passo Nposs: Svir34 Bagoling Bagolino € 1.600,000,00 € 1.000.000,00
5 |accessibilita Comune di Bagolino i ol g Cgf,g‘;'l‘iﬁ;" € 1.600.000,00 € 600,000,00
Regione
realizzazione di un collegamento tra Regione Regine Lombardia
6 [Trentino e i Comuni di Valvestino e di s e § omg ek (delega Provincia| € 32.400.000,00 € 608.000,00
Magasa - Autonoma di
Trenta)
L d Comunita Comunita
interventi di collegamento e Regione
7a | iorizzazione della Rocea d'Anfo llotio |  Lombardia | MONtANa Valie Monstzgggaﬂe € 950.000,00 € 950.000,00
& Comunita Comunita
interventi di collegamente e Regione
T L riariens deks Rooea ki st |  Todtamta Mon;gzi:ane Monst,:r;a b;a&le € 545,000,00 €50.000,00
TOTALI € 46.395.000,00 € 10,708.000,00

NOTE:

(1) SCHEDA B: lndividuazione della Provincia autonoma di Trento come soggetto attuatore & subordinata alla delega alla stessa della
progettazione e realizzazione dellintervento dalla Regione Lombardia.

(2) Nelle schede non sono state individuate spese per il coordinamento/assistenza/management dei progetti

(3) 8alvo quanto diversamente disposto nelle schede i soggetti beneficiari si impegnana a riservare quota parte del contributo all'infrastruttura
digitale per una connettivita diffusa sul territorio.




‘v‘ FONDO

"7 COMUNI p g Regione

Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per I'ambito Valle Sabbia nel territorio
della provincia di Brescia”

Allegato “A.b”
N. 8 SCHEDE OPERAZIONI FINANZIATE SU FONDO COMUNI CONFINANTI IDENTIFICATIVE
DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E DEI RELATIVI INDICATORI

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER ALLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
IL FONDO COMUNI DI CONFINE DELLA REGIONE LOMBARDIA
- On. Roger De Menech - - dott. Ugo Parolo -

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.




AT/RFD336-30/06/2016-0347644 - Allegato Utente 2 (A02)

FONDO COMUNI
ﬁ h" CONFINANTI

DIBRESCIA

Allegato 2
Ambito Valle Sabbia




SCHEDAN 1

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

PROGETTUALITA’ AMBITO VALLE SABEIA
Accessibilita Comune di Idro

(realizzazione ponte; opere di rigualificazione}

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra pill soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di
norma assume la responsabilitd tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria ,
massimo 500 caratteri)

Sono a tutti note le problematiche del traffico stradale della SP BS 237 che, in corrispondenza del
Comune di Idro, trova una serie di ostacoli che sono causa di rallentamenti e lunghe ed interminabili code.
per owiare a questa situazione il Comune di Ildro, di concerto con i comuni di Capovalle e Treviso
Bresciano ed avvalendosi della collaborazione della Provincia di Brescia, ha presentato, ma senza esito,
un progetto a valere sui fondi ODI in cui si & studiato il riassetto viario sullintero territorio comunale,
spostando il tracciato della SP 58 all'esterno degli abitati di Pieve Vecchia mediante la costruzione di un
nuovo manufatto di sovrappasso sul fiume Chiese, la riqualificazione e messa in sicurezza mediante |a
realizzazione di percorsi pedonali lungo il tratto della SP BS 237 in fregio all'abitato delia Pieve Vecchia ed
il tratto di SP 111 dalla frazione di Lemprato fino al plesso scolastico G. Perlasca di proprieta della
Provincia di Brescia.

E altrettanto noto che I'attuale tracciato della SP 58, in attraversamento al centro storico di Pieve Vecchia,
presenta un ponte sul Fiume Chiese in pessime condizioni di conservazione ed in stato di notevole
degrado (accertato peraltro da attivita diagnostica dedicata) e con una sezione stradale che non permette
il transito contemporaneo di due automezzi ne la realizzazione di marciapiedi.

Da non sottovalutare che questo misero ed inadeguato manufatto & l'unico collegamento tra la Valle
Sabbia e la Valvestino ed il Lago di Garda.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita {interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilita delle
persone, delle cose & delle informarioni)

Informazioni

Maobilita su strada

Mobilita su ferrovia

Mohilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

Mobilita delle cose (servizi postali, carrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il
benessere psicofisico delle persone & ad accrescerne la loro formazione)

0 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
O Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad una sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine|

[l Tutela del territorio e delle comunita locali;

X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
[ Sistemi agro-alimentari;

[ Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;

[1 Artigianato e commercio di prossimita;

Tra | progetti di sviluppo locale rientrano anche:

0000 xXD




O Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche piils ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
X Interventiinfrastrutturali
Ll Servizi
' Forniture
O Altre Attivita (Indicare tipologia) : incentivi per I'insediamento di nuove imprese

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pill tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

Realizzazione di un nuovo ingresso nel paese di Idro che rientra nella rigualificazione dell'intera area a
vocazione turistica del Lago d’ldro che permette Ia soluzione al problema di viabilita provinciale della
SP237 del Caffaro.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 Realizzazione ponte 4.000.000
2 Opere di riqualificazione 1.500.000

Di cui € 275.000 per interventa infrastrutture tecnologiche

(B w

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 5.500.000

H. FONTI DI COPERTURA
e RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro

» CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 4.500.000,00
e ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
o Provincia di Brescia Euro 1.000.000,00
= K —— Euro
- R = R TS Euro
e ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
', S Euro
B | et e i Euro
B e Euro

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pilt modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comune di Idro




J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

e Sul territorio di uno o pil dei seguenti comuni di confine e/o contigui;

s Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambite d'intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di Idro Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data 28.11.2015

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:

Comune di Capovalle Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data

23.5.2016

Comune di Treviso Bresciano Parere favorevole /[ verbale sottoscritto incontro con proponente in

data 23.5.2016

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)

2. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili

Monitorano I'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U.m. Fonte Timing

1.EV ( Earned value) Progettazione realizzata Report Ogni 2 mesi
Monitoraggio

2.AC (Actual cost) Costi sostenuti euro Report Ogni 2 mesi
Management

3.5P! (Schedule performance index) Efficienza dei tempi Report Ogni 2 mesi
Management

Indicatori di beneficio cggettivamente misurabili

Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione | Fonte Timing
riferimento del
cambiamento
Riduzione del tempo di percorrenza Popolazione Riduzione del 50% | Verifiche Dopo realizzazione

puntualii sito
con
cittadinanza

singole opere

interessata
Miglioramento sicurezza stradale Popolazione Verifiche con Dopo realizzatione
percepita cittadinanza singole opere
Incremento presenze turistiche Strutture Incremento 20% Osservatorio A partire dalla
ricettive turisti turistico realizzazione

dell'opera




L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Idro

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

N. TIMING DI ATTUAZIONE

¢ APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 31/12/2016

e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 30/09/2017

e INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 30/4/2018

e FINE ATTIVITA' DI PROGETTO: 30/9/2019

Se possibile allegare Cronoprogramma pili dettagliato delle varie fasi.

0. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Nessuna

P. MODALITA" DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo

concesso sia legittimo.
Nessuno

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

S. NOTE




SCHEDA N.02

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

PROGETTUALITA’ AMBITO VALLE SABBIA
Accessibilita Maniva

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra pil soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di
norma assume la responsabilita tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria,
massimo 500 caratteri)

La strada comunale che collega Bagolino al Passo Maniva riveste una notevole importanza, essendo la via
di collegamento tra il comprensorio turistico del Maniva con il centro di Bagolino ed il fondo Valle.
Rappresenta inoltre il collegamento intervallivo tra I'Alta Valsabbia e la Valtrompia.
Critica percorribilita del tratto stradale, percorso tortuoso e stretto con necessita di allargamento della
sede stradale con realizzazione di piazzole di scambio per garantire la fluidita dei flussi di traffico.
Mancanza di dispositivi di ritenuta stradale. Deterioramento della pavimentazione stradale e scarsa
esistenza delle opere di raccolta e drenaggio delle acque superficiali. Riqualificazione dell’intersezione
stradale tra Via Mignano e la strada di collegamento Passo Maniva.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita (interventi & azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare efo migliorare la mobilita delle
persone, delle cose e delle informazioni)

0 Informazioni

X Mobilita su strada

O Mobilita su ferrovia

X Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
O Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

0 Mobilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare efo migliorare il
henessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

[ Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
O Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine)

X Tutela del territorio e delle comunita locali;
X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
[0 Sistemi agro-alimentari;
0 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
0 Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
X Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale {compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pilt ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
X Interventi infrastrutturali
X Servizi
O Forniture
O Altre Attivita (Indicare tipologia) :




Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pii tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
| principali interventi consisteranno in;

¢ allargamento della sede stradale con realizzazione di piazzole di scambio: sara generalmente realizzato
mediante scavo verso monte o a valle, e realizzazione di idonea struttura di sostegno.

¢ installazione di barriere di protezione nej tratti pit esposti;

« opere di raccolta e drenaggio delle acque superficiali;

« rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale;

« realizzazione di rotatoria a tre rami tra Via Mignano e la strada di collegamento Passo Maniva.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 3 lotti di intervento su tre annualit3 successive - lavori 1.000.000 X 3
stradali
2
3
4
5
6
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 3.000.000
H. FONTI DI COPERTURA
® RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro
» CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 3.000.000,00
® ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
L N s s Euro
-« SO, Euro
O s s Euro
e ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
= L Euro
' A XA S Euro
6 s LA Euro

l. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pilt modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comune di Bagolino

Il soggetto attuatore attuera il progetto mediante appalte di lavori per le opere infrastrutturali e di

servizi relativamente alla progettazione.

J. AMBITO TERRITORIALE
1l Progetto insiste:

e Sul territorio di uno o pii dei seguenti comuni di confine e/o contigui: Comune di Bagolino

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente




COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di Bagolino Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data

28/11/2015
Comune di...occenieac Parere favorevole in data........
Comune di.............. Parere favorevole in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:
Comune di...............Parere favorevole in data........
Comune di..............Parere favorevole in data........

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

3. Analisi qualitativa (descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si intendono
conseguire , massimo 300 caratteri)
Il presente progetto mira al perseguimento di un miglioramento complessivo
dell’accessibilita e dei collegamenti intervallivi tra I'Alta Valle Sabbia e la Valle Trompia
attraverso una serie di interventi infrastrutturali che consentiranno di apportare
significative migliorie alla viabilita esistente.

4. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Menitorano I'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing

1.EV( Earned value) Progettazione realizzata Report Ogni 2 mesi
Menitoraggio

2.AC (Actual cost) Costi sostenuti euro Report Ogni 2 mesi
Management

3.5PI (Schedule performance index) Efficienza dei tempi Report Ogni 2 mesi
Management

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione | Fonte Timing
riferimento del
cambiamento
Riduzione del tempo di percorrenza Popolazione Riduzione del 50% | Verifiche Dopo realizzazione
puntuali | sito singole opere
con
cittadinanza
interessata
Miglioramento sicurezza stradale Popolazione Yerifiche con Dopo realizzazione
percepita cittadinanza singole opere
Incremento presenze turistiche Strutture Incremento 50% Osservatorio A partire dalla
ricettive turisti turistico realizzazione
dell’'opera

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

Comune di Bagolino




M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

N. TIMING DI ATTUAZIONE

e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 30/10/2016
s  APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO:
I° lotto 31/12/2016
II° e 11I* lotto 30/06/2017
e [NIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO:
I° lotto 01/05/2017
II° lotto 30/09/2017
II1° lotto 01/03/2018
e FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO:
I* lotto 31/12/2017
II° lotto 31/12/2018
l1I° lotto 31/12/2018
Se possibile allegare Cronoprogramma piu dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per ciascun intervento che, per il grado di progettazione raggiunto, non & ancora stato oggetto di
verifiche/valutazioni di tipo ambientale si procedera all'awvio delle procedure di autorizzazione a
termini di legge.

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Da definire in dettaglio ad opera della segreteria tecnica che sviluppera I"accordo di programma
dopo la sua promozione

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo
concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all'Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

5. NOTE
Neon si ritiene necessario I'inserimento delle spese relative all’intervento infrastrutture
tecnologiche (Pr Brescia ) di Euro 150.000,00




SCHEDA N.O3

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

PROGETTUALITA’ AMBITO VALLE SABBIA
Accessibilitd Maniva - Strada Bagolino, Collio, Lavenone

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I {Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra pil soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di
norma assume la responsabilita tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).
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C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria,
massimo 500 caratteri)

Il presente Progetto mira al perseguimento di un miglioramento complessivo dell’accessibilita e dei
collegamenti intervallivi del comparto Alta Valsabbia —Valle Trompia, attraverso una serie di interventi
infrastrutturali che consentiranno di implementare la viabilita e di apportare significative migliorie alla
viabilita esistente. Nel tratto di Strada Intercomunale “Anfo - Baremone - Maniva" sono state evidenziati
deficit dei dispositivi di ritenuta stradale e un deterioramento della pavimentazione stradale e la
necessita di alcuni interventi di messa in sicurezza puntuali.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilita delle
persone, delle cose e delle informazioni)

Informazioni

Mobilita su strada

Mobilita su ferrovia

Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mabilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

Mobilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare /o migliorare il
benessere psicofisico deile persone e ad accrescerne la loro formazione)

[0 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
O Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad une sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confing)

X Tutela del territorio e delle comunita locali;
X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
[0 Sistemi agro-alimentari;
1 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
[0 Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
X Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale (compatibiti con la normativa sugli aiuti pubblici)

OO >xoO>xOd

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche piti ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
X Interventi infrastrutturali
O Servizi
0 Forniture




O Altre Attivita (Indicare tipologia) :

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pill tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

| principali interventi consisteranno in:

e rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale;
* Posa di barriere di protezione;

e Messa in sicurezza di alcuni tratti di strada pericolosi.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
s | Rigualificazione e adeguamento della strada 800.000
2
3
4
5
b
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 800.000
H. FONTI DI COPERTURA
e RISORSE PROPRIE DEL/1 SOGGETTO/] PROPONENETE/I Euro
¢ CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 0,00
e ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
o Economie complessive del Programma Eurc 800.000,00
o Euro
[ L S S Euro
® ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
R R Euro
[+ PO T R R W AR Euro
B st Euro

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto puo avere pili modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comune di Bagolino

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

e Sul territorio di uno o pil dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
Comune di Bagolino, Collio e Lavenone

e Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente
g g




COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di Bagolino Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data
28/11/2015

COMUNI CONTIGUI COINVOLTH:
Comune di Lavenone Parere favorevole in data 23.5.2016
Comune di Collio Parere favorevole in data 23.5.2016

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

5. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
Il presente progetto mira al perseguimento di un miglioramento complessivo
dell'accessibilitd e dei collegamenti intervallivi tra 'Alta Valle Sabbia e la Valle Trompia
attraverso una serie di interventi infrastrutturali che consentiranno di apportare
significative migliorie alla viabilita esistente.

6. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano I"avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U.m. Fonte Timing

1.EV ( Earned value) Progettazione realizzata Report Qgni 2 mesi
Munitura&gio

2.AC (Actual cost) Costi sostenuti euro Report Ogni 2 mesi
Management

3.5P1 {(Schedule performance index) Efficienza dei tempi Report Ogni 2 mesi
Management

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione | Fonte Timing
riferimento del
cambiomento
Miglioramento sicurezza stradale Popolazione Verifiche con Dopo realizzazione
percepita cittadinanza singole opere

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Bagolino

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Collio e Lavenone

N. TIMING DI ATTUAZIONE

o APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 31/12/2016

e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 30/06/2017

s INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 01/03/2018




e FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 31/12/2018

Se possibile allegare Cronoprogramma pil dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per ciascun intervento che, per il grado di progettazione raggiunto, non & ancora stato oggetto di

verifiche/valutazioni di tipo ambientale si procedera all’awio delle procedure di autorizzazione a

termini di legge,

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Da definire in dettaglio ad opera della segreteria tecnica che sviluppera I'accordo di programma
dopo la sua promozione

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo

concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI
Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui

delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui allArt.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

5. NOTE
Non si ritiene necessario I'inserimento delle spese relative all’intervento infrastrutture

tecnologiche (Pr Brescia ) di Euro 90.000,00




SCHEDA N.04

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

PROGETTUALITA" AMBITO VALLE SABBIA
Difesa del Suolo: nuova galleria paravalanghe SP669 Passo Crocedomini

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra pili soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Coluiche di
norma assume la responsabilita tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Regione Lombardia

€. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria ,
massimo 500 caratteri)

La viabilita Provinciale di accesso al comprensorio turistico del Gaver subisce continue chiusure in
occasione di precipitazioni nevose anche non particolarmente intense, con grave danno alle attivita
tiristiche presenti,

La soluzione di un paravalanghe permetterebbe di raggiungere con continuita il Gaver.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilits delle
persone, delle cose e delle informatzioni}

Informazioni

Mobilita su strada

Mabilita su ferrovia

Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

Moabilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale siz di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il
benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro fermazione)

[0 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
0 Istruzione e formazione

Sviiuppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine)

X Tutela del territorio e delle comunita locali;

X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;

0 Sistemi agro-alimentari;

O Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;

[l Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:

X Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale (compatibili con |a normativa sugli aiuti pubblic)

OO0 >0 x [0

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pili ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
X Interventiinfrastrutturali
0 Servizi
O Forniture
X  Altre Attivita (Indicare tipologia) : Interventi a favore delle attivita produttive turistiche
situate in localita Gaver.




Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pil tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Opere di messa in siurezza della strada per il passo Crocedomini in Comune di Bagolino.Realizzazione di
una galleria artificiale.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azionidi cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 SP 669: realizzazione paravalanghe 1.600.000
2
3
4
5
6
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 1.600.000
H. FONTI DI COPERTURA
* RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTQ/I PROPONENETE/! Euro
e CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Eure 1.000.000,00
s ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
o COMUNE DI BRENO Euro 600.000.00

(Verra sottoscritto ADP con Provincia di Brescia, Comune di Bagolino e Comune di Breno)

e ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)

B e m s Euro
B i Euro
O b Euro

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pill modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comune di Bagolino

Il soggetto attuatore attuera il progetto mediante appalto di lavori per le opere infrastrutturali e di

servizi relativamente alla progettazione.

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

e Sulterritorio di uno o pit dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
Comune di Bagolino

e Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipoliente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di Bagolino Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data




28/11/2015
Comune di......orrreis Parere favorevole in data........
Comune di....cooersrees Parere favorevaole in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:

Comune di......ceccuei. Parere favorevole in data........
Comune di.c.eoraenrs Parere favorevole in data........
Comune di............Parere favorevole in data........

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

7. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
Il presente progetto mira al perseguimente di un collegamento percorribile in ogni pericdo
dell'anno che contribuisca a promuovere e qualificare il sistema turistico ed economico
della Valle.

8. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano I'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing

1.EV ( Earned valus) Progettazione realizzata Report Ogni 2 mesi
Monitoraggio

2.AC (Actual cost) Costi sostenuti euro Report Ogni 2 mesi
Management

3.5PI (Schedule performance index) Efficienza dei templ Report Ogni 2 mesi
Management

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione | Fonte Timing
riferimento del
cambiamento
Miglioramento sicurezza stradale Popolazione Verifiche con Dopo realizzazione
percepita cittadinanza singole opere
Incremento presenze turistiche Strutture Incremento 30% Osservatorio A partire dalla
ricettive turisti turistico realizzazione
dell'opera

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Bagolino —Comune di Breno

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

N. TIMING DI ATTUAZIONE

e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI




PROGETTO: 30/04/2016
e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI

PROGETTO: 30/06/2016
e |NIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 01/04/2017
e FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 31/12/2017

Se possibile allegare Cronoprogramma piu dettagliato delle varie fasi.

0. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per ciascun intervento che, per il grado di progettazione raggiunto, non & ancora stato oggetto di

verifiche/valutazioni di tipo ambientale si procedera all’avvio delle procedure di autorizzazione a

termini di legge.

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Da definire in dettaglio ad opera della segreteria tecnica che sviluppera I'accordo di programma
dopo la sua promozione

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo

concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

5. NOTE
Non si ritiene necessario I'inserimento delle spese relative all’intervento infrastrutture

tecnologiche (Pr Brescia ) di Euro 80.000,00




SCHEDA N.O5

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

PROGETTUALITA’ AMBITO VALLE SABBIA
Accessibilita Comune di Bagolino

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Nel caso di associazione tra pill soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di
norma assume la responsabilita tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALLINDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria ,
massimo 500 caratteri)

Revisiane della viabilita principale lungo la bretella tangenziale di variante alla SS 669 realizzata a sud
dell’abitato che assorbe i principali flussi viabilistici in direzione del Passo Cracedomini e Passo Maniva
nel comune di Bagolino, per rispondere a criteri di fluidita e di sicurezza della circolazione.
Intersezione/incrocio SP 669 con Devinate SP 669 inadeguata e non conforme al codice della strada.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita (interventi & azionl, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilita delie
persone, delle case e delle informazioni)

Informazioni

Mohbilita su strada

Mobilita su ferrovia

Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

T Mobilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il
benessere psicofisica delle persane e ad accrescerne la loro formazione)

0 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
C Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrdno ad uno sviluppo sosténibile del sistema economico
presente nelle aree di confing)

X Tutela del territorio e delle comunita locali;
X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
O Sistemi agro-alimentari;
[ Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
[0 Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
O Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale {compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

£ >0

] 38

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche piti ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
X Interventiinfrastrutturali
O Servizi
0 Forniture
[ Altre Attivita (Indicare tipologia) :

Uno stesso Progetto Integrato puo riguardare anche piu tipologie di intervento tra quelle sopra elencate




F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria, massimo 500 caratteri)

Gli interventi necessari possono cosi riassumersi:
- rotatoria Intersezione Incrocio Sp 669 — Deviante Sp 669;
- rotatoria intersezione Deviante Sp 669 — Via Castegnera Pineta;
- messainsicurezza della ex Sp 669 tramite rettifiche di alcuni tratti in strettoia.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 1.000.000
Due lotti di Intervento su due annualita successive: opere annualita 2016
stradali 600.000,00

annualita 2017

(W awN

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 1.600.000

H. FONTI DI COPERTURA
e RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/! Euro

* CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 600.000,00
»  ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)

© PROVINCIA DI BRESCIA Euro 1.000.000,00
» ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)

0 R Euro

O cnismsersmessesminarasniesans Euro

" AR SR Y Euro

l. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pil1 modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comune di Bagolino

Il soggetto attuatore attuera il progetto mediante appalto di lavori per le opere infrastrutturali e di

servizi relativamente alla progettazione.

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

= Sul territorio di uno o pil dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
Comune di Bagolino

e Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente




COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di Bagolino Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data

28/11/2015
Comune di..cocoianns Parere favorevole in data........
Comune di.....c.ccuue. Parere favorevole in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:

Comune di.....uenrn Parere favorevole in data.......
Comune di...oueres .Parere favorevole in data.......
Comune di....oeseees Parere favorevole in data........

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

9. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
Il presente progetto mira al perseguimento di un miglioramento complessivo
dell’accessibilita e dei collegamenti intervallivi in direzione del Passo Crocedomini e Passo
Maniva attraverso una serie di interventi infrastrutturali che consentiranno di apportare
significative migliorie alla viabilita esistente.

10.Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano I'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore u. m. Fonte Timing

1.EV [ Earned value) Progettazione realizzata Report Ogni 2 mesi
Monitoraggio

2.AC (Actual cost) Costi sostenuti euro Report 0Ogni 2 mesi
Management

3.5PI (Schedule performance index) Efficienza dei tempi Report Ogni 2 mesi
Management

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione | Fonte Timing
riferimento del
cambiamento
Riduzione del tempo di percorrenza Popolazione Verifiche Dopo realizzazione
puntualii sito singole opere
con
cittadinanza
interessata
Miglioramento sicurezza stradale Popolazione Verifiche con Dopo rezlizzazione
percepita cittadinanza singole opere

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Bagolino

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI




N. TIMING DI ATTUAZIONE

e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 30/09/2016
e APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO:
I° Lotto 31/12/2016
II* Lotto 30/06/2016
e [NIZIO ATTIVITA' DI PROGETTO:
I° Lotto 01/03/2017
11° Lotto 30/09/2017
e FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO:!
I° Lotto 31/12/2017
II° Lotto 31/12/2018

Se possibile allegare Cronoprogramma pil dettagliato delle varie fasi.

0. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per ciascun intervento che, per il grado di progettazione raggiunto, non & ancora stato oggetto di
verifiche/valutazioni di tipo ambientale si procederd all'avvio delle procedure di autorizzazione a
termini di legge.

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Da definire in dettaglio ad opera della segreteria tecnica che sviluppera I'accordo di programma
dopo la sua promozione

Q. AIUTI DI STATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo
concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all'Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

S§. NOTE

Non si ritiene necessario I'inserimento delle spese relative all’intervento infrastrutture
tecnologiche (Pr Brescia ) di Euro 80.000,00




SCHEDAN 6

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA TRENTINO E | COMUNI DI VALVESTINO E DI MAGASA

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)
Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria,

massimo 500 caratteri)
Forte difficoltd di comunicazione e isolamento dei Comuni di Valvestino e Magasa

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilita (interventi e azioni, sia di natura nfrastrutturale sia di servizi fornitl, che contribuiscano a potenziare /o migliorare la mobilita delle
persone, delle cose e delle informationi)
Informazioni
Mobilita su strada
Mobilita su ferrovia
Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)
Mobilita delle cose {servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla PEersona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare efo migliorare il
benessere psicofisica delle persone e ad accrescerne la loro fermatione)

O Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
[ Istruzione e formazione
Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrona ad une sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine}
x  Tutela del territorio e delle comunita locali;
x  Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
[l Sistemi agro-alimentari;
[0 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
[ Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
T Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale {compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici}

1

i i o

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pill ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
x  Interventi infrastrutturali
0 Servizi
O Forniture
O Altre Attivita (Indicare tipologia) : incentivi per I'insediamento di nuove imprese

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pil tipologie di intervento tra quelle sopra elencate




F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

1. Llintervento consiste nella realizzazione di una galleria a senso unico alternato che colleghi il
territorio di Valvestino e Magasa con le valli Giudicarie. L'infrastruttura si innestera sulla SP 113
all'altezza del bivio che porta alla frazione Armo di Valvestino per arrivare sulla strada provinciale
che collega Bondone con I'abitato di Baitoni per un’estensione complessiva di circa 5 Km.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 REALIZZAZIONE OPERE 32.400.000 €
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 32.400.000 €

H. FONTI DI COPERTURA
e RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro 6.000.000

s CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 608.000
» ALTRE RISORSE PUBBLICHE {SPECIFICARE FONTE)
o 0di2010/2011 Euro 18.792.000
o Regione Lombardia Euro 4.000.000
o Comune di Magasa per Euro 1.500.000
o Comune di Valvestino per Euro 1.500.000
» ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
B s Euro
O s e A Euro
- ——— Euro

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/! E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pill modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F,

Regione Lombardia

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

» Sul territorio di uno o pilt dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
comune di Valvestino e di Magasa

e Sulterritorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:

Comune di Valvestino Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data
28.11.2015

Comune di Magasa Parere favorevole in data 28.11.2015




Comune di...oervernres Parere favorevole in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:

Comunedi ............Parere favarevole in data .......
Comunedi.............. Parere favorevole in data........
Comune i Parere favorevole in data........

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO
11. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si

intendono conseguire , massimo 300 caratteri)
- Togliere dall'isolamento attuale i Comuni di Magasa e di Valvestino

12. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Meonitorano l'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing

1.EV ( Earned value) Progettazione; Report Monitoraggio Ogni 2
realizzata mesi

2.AC (Actual cost) Costi Report Management Ogni 2
sostenuti mesi
euro

3.5P1 (Schedule performance index) Efficienza Report Management Ogni 2
dei tempi mesi

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione del | Fonte Timing
riferimento cambiamento
Riduzione tempi di percorrenza Popolazione Riduzione di almeno il | Verifica Dopo
50% del tempo di puntuale realizzazio
percorrenza per conla ne opera

raggiungere strutture | cittadinanza
scolastiche primarie interessata

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Valvestino
Comune di Magasa

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

N. TIMING DI ATTUAZIONE




e  APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTO: 3 mesi dall'inizio di progetto

s  APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 8 mesi dall'inizio di progetto

e [NIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 15 mesi dall'inizio di progetto
FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 4 anni dall’inizio di progetto

Se possibile allegare Cronoprogramma pit dettagliato delle varie fasi.

0. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per la realizzazione degli interventi sono necessari:

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Q. AIUTIDISTATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo

concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivitd/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all’'Art.
5 delle Linee Guida che permettana di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

5. NOTE
Si concorda che le eventuali economie della presente opera dovranno essere prioritariamente
assegnate ai comuni di Valvestino e di Magasa fino alla concorrenza del contributo da loro versato.




SCHEDA N. 7A

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

INTERVENTI DI COLLEGAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA D'ANFO —1LOTTO

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/| (Art. 7 Linee guida)
Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria,

massimo 500 caratteri)
Il complesso, di proprietad Demaniale & in concessione a Regione Lombardia ed in gestione a Comunita

Montana Valle Sabbia. Dopo alcuni anni di chiusura per ragioni di sicurezza, versa in condizioni di
isolamento rispetto al territorio e in situazione di avanzato degrado di gran parte delle strutture. Nel
2015 la Rocea & stata riaperta al pubblico con grande successo, ma al fine di valorizzarne le potenzialita
deve essere resa maggiormente fruibile ai visitatori in tutte le sue parti ed aspetti e collegata alle restanti
realta territoriali. Per ragioni di sicurezza, inoltre, & necessario prevedere un attraversamento, mediante
sovrappasso pedonale, della strada provinciale che taglia in due settori il compendio.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilita (interventi e arioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilita delle
persone, delle cose e delle informazioni)
Informazioni
Mobilita su strada
Mobilita su ferrovia
Mobilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)
Mobilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla parsona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare efo migliorare il
benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formatione)

[0 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
0 Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrone ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine)

0 Tutela del territorio e delle comunita locali;
x Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
O Sistemi agro-alimentari;
{1 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
O Artigianato e commercio di prossimita;
Tra i progetti di sviluppo lecale rientrano anche:
Ol Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)
Uno stesso Progetto Integrato puo riguardare anche piu ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

B Ba s  BaB

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
x Interventi infrastrutturali
O Servizi
0 Forniture
[ Altre Attivita (Indicare tipologia) : incentivi per I'insediamento di nuove imprese

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pil tipologie di intervento tra quelle sopra elencate




F.

AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

Realizzazione di un ponte pedonale a superamento della strada provinciale del Caffaro per
collegare la zona lungolago, il percorso pedonale e i parcheggi esistenti con il compendio della
Rocca.

Messa in sicurezza della Batteria Statuto (lungolage) che versa in condizioni di rudere

G.

ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE 730.000 €
2 MESSA IN SICUREZZA BATTERIA STATUTO 220.000 €
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 950.000 €

FONTI DI COPERTURA
RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro

CONTRIBUTQO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 950.000
ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)

B  hiehasiiaba e Euro
ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)

@ vvereeseneismesnsernrsasases Euro

SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
(Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto pud avere pill modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.
Comunita Montana di Valle Sabbia

E

AMBITO TERRITORIALE

Il Progetto insiste:

Sul territorio di uno o pili dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
comune di Anfo
Sul territorio dei seguenti comuni non di confine 0 non contigui:

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune divvsurereseres Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con propenente in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:
Comune di Anfo Parere favorevole in data 28/11/2015

K.

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

13. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici {outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)

Togliere dall'isolamento attuale la Rocca d'Anfe e collegarla con il territorio ed i percorsi

circostanti.

Favorire la fruizione del Lago d’Idro e la connessione tra i percorsi pedonali e ciclabili esistenti.

Valorizzazione turistica della Rocca d’Anfo e del Lago d'Idro

Promozione del turismo culturale e sportivo sul Lago d'ldro

Messa in sicurezza delle strutture lungolago della Rocca d'Anfo, cosi da garantire un accesso in

sicurezza alla Rocca stessa.

Valorizzazione visiva e paesaggistica della Rocca d'Anfo attraverso la valorizzazione della Batteria




Statuto, unica struttura della Rocca visibile (poiché adiacente) dalla strada provinciale del
Caffaro.

14. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Monitorano I'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto
Descrizione indicatore u. m. Fonte Timing
Approvazione del progetto preliminare Comunita Montana |3 mfﬁi
degli interventi Valle Sabbia delfindo
progetto
Approvazione del progetto esecutivo degli Comunita Montana | 8 mesi
i i = dall'inizio
interventi Valle Sabbia Shogeun
Inizio lavori Comunita Montana | 12 mesi
Valle Sabbia dalfinizio
progetto
Fine lavori Comunita Montana | 2anni
Va"E sabbia dall’inizio
del
progetic
Collaudo opere Comunita Montana 28":"i )
Valle Sabbia dalfinizie
del
progetto
Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto
Descrizione indicatore Target di Dimensione del | Fonte Timing
riferimento cambiamento
Aumento numero visite in Popolazione | Aumento Le visite Valutazio
Rocca d'Anfo locale, turisti | valutabile come :;i?gﬂe ': d‘fma
del Lago percentuale del stisusisn i | atinacde
d’idro, turisti | 20% rispetto alle | sistema di
del Trentino / | visite 2015, telepronota
Valle del zione.
Chiese, Turisti
gardesani.
Aumento presenze Turisti del Aumento Agenzia Valutazio
turistiche in Valle Sabbia / Lagod'ldroe | valutabile come | Turistica ':dd'
Lago d'ldro della Valle percentuale del | Tewitoriale ann::;::
Sabbia 5% rispetto alle e
presenze Osservatori
turistiche ::;rlstico
pubblicate nel a- .
2015 Provincia di
< Brescia—
Camera di
Commercio
di Brescia
Aumento degli indicatori Turisti del Aumento Agenzia Valutazio
turistici territoriali relativi al | Lago d’ldroe | valutabile come | TUristica nedl
i Territoriale | cadenza
turismo culturale della Valle percentuale del & ——




Motivazione principale del Sabbia 5% rispetto ai Osservatori

soggiorno: : - o Turistico

Aumento dell'indicatore da’l'tzpubbﬂcun della

“Ricchezza del patrimonio nel 2015. Provincia di

artistico-monumentale” ad oggi Brescia =

uno degli indici pils bassi Cameradi

soprattutto in riferimento al Commercio

turista italiano, di Brescia

Attivita Svolte: Aumento

dell'indicatore “Visitato

monumenti e siti di interesse

archeologico”

Aumento di visite al sito Utenti web Aumento Dati Valutazio

www.roccadanfo.eu e di valutabile nel f:"ﬁf""‘:}’:: ""dd'

interazione con i profili 10% rispetto ai d;u:: :m ::nfr,:

social della Rocca d'Anfo e dati 2015, di

del territorio valsabhino. promotione
territoriale.

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

Comune di Anfo

N. TIMING DI ATTUAZIONE

»  APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTO: 3 mesi dall’inizio di progetto

o APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 8 mesi dall’inizio di progetto

= INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTO: 12 mesi dall’inizio di progetto

FINE ATTIVITA' DI PROGETTQO: 2 anni dall'inizio di progetto

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per la realizzazione degli interventi sono necessari:

- Autorizzazione della Soprintendenza di Brescia in quanto la Rocca d’Anfo & un complesso
tutelato.

- Autorizzazione per la realizzazione di interventi entro la fascia di protezione lungolago

- Autorizzazione paesaggistica agli interventi.

P. MODALITA' DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Il progetto sara gestito da Comunita Montana Valle Sabbia tramite i propri uffici tecnici
amministrativi ed in stretta collaborazione con Regione Lombardia, comune di Anfo e
soprintendenza dei Beni Culturali anche mediante |'istituzione di tavoli tecnici.

Vista la complessita dell’intervento per le attivita tecniche (progettazione, direzione lavori, supporto
al RUP, ...) sara necessario avvalersi anche di professionisti esterni qualificati. Tale attivita incidera
per circa il 10-12% sul costo complessivo del progetto.

Q. AIUTIDISTATO
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo

concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC

S, NOTE




SCHEDA N. 7 BIS

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

INTERVENTI DI COLLEGAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA D’ANFO — || LOTTO

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/] (Art. 7 Linee guida)

Regione Lombardia

C. CRITICITA CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria,
massimo 500 caratteri)
Il complesso, di proprieta Demaniale & in concessione a Regione Lombardia ed in gestione a Comunita

Meontana Valle Sabbia. Dopo alcuni anni di chiusura per ragioni di sicurezza, versa in condizioni di
isolamento rispetto al territorio e in situazione di avanzato degrado di gran parte delle strutture. Nel
2015 la Rocca & stata riaperta al pubblico con grande successo, ma al fine di valorizzarne le potenzialita
deve essere resa maggiormente fruibile ai visitatori in tutte le sue parti ed aspetti e collegata alle restanti
realta territoriali. Per ragioni di sicurezza, inoltre, & necessario prevedere un attraversamento, mediante
sovrappasso pedonale, della strada provinciale che taglia in due settori il compendio.

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilita (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilita delle
persone, delle cose e delle infarmazioni)

00 Informazioni

0 Mobilita su strada

O Mobilita su ferrovia

x  Mobhilita turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)
0 Mobilita digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

[l Mobilita delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persana (interventi e azion sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscana a potenziare efo migliorare il
benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

[1 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone
O  Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico
presente nelle aree di confine)

0 Tutela del territorio e delle comunita locali;

x Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;

[0 Sistemi agro-alimentari;

I Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;

[l Artigianato e commercio di prossimita;

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:

0 Iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema
economico locale {compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato pud riguardare anche pil ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)
% Interventi infrastrutturali
0  Servizi
O Forniture
O Altre Attivita (Indicare tipologia) : incentivi per l'insediamento di nuove imprese

Uno stesso Progetto Integrato puo riguardare anche pil tipologie di intervento tra quelle sopra elencate




F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

1. Sistemazione del collegamento pedonale lungolago (Lago d'idro) tra il paese di Anfo e la Rocca
2. Consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago (mura difensive, percorsi, zone a
prato, piccole strutture) con realizzazione anche di aree pic-nic.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)
1 SISTEMAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE 375.000 €
LUNGOLAGO ANFO-ROCCA
2 CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 170.000 €
LUNGOLAGOD
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 545.000 €

H. FONTI DI COPERTURA
e RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro
e (CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 50.000
o ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
o Economie all'interno del Programma Euro 495.000
O sessasssrermsensninsnisasescns Euro
B sl Euro
® ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
o e e Euro
o R R L Euro
- L Euro

. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi
Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto puo avere pilt modalita di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui

al punto F.

Comunita Montana di Valle Sabbia

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

e Sul territorio di uno o pil dei seguenti comuni di confine e/o contigui:
comune di Anfo

» Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui;

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:
Comune di.cineee. Parere favorevole / verbale sottoscritto incontro con proponente in data........

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:
Comune di Anfo Parere favorevole in data 28/11/2015




ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

15. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si
intendono conseguire , massimo 300 caratteri)

Togliere dall'isolamento attuale la Rocca d'Anfo e collegarla con il territorio ed i percorsi

circostanti.

Favorire la fruizione del Lago d’ldro e la connessione tra i percorsi pedonali e ciclabili esistenti.

Valorizzazione turistica della Rocca d'Anfo e del Lago d'ldro

Promozione del turismo culturale e sportivo sul Lago d'ldro

Messa in sicurezza delle strutture lungolago della Rocca d’Anfo, cosi da garantire un accesso in

sicurezza alla Rocca stessa.

Valorizzazione visiva e paesaggistica della Rocca d’Anfo attraverso la valorizzazione della Batteria

Statuto, unica struttura della Rocca visibile (poiché adiacente) dalla strada provinciale del

Caffaro.

16. Analisi quantitativa:

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili
Menitorano |'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m, Fonte Timing
Approvazione del progetto preliminare Comunita Montana | 3 mesi
degli interventi Valle Sabbia dallinizio
progetto
Approvazione del progetto esecutivo degli Comunita Montana | 8 M:zsl
interventi Valle Sabbia :::;:::L°
Inizio lavori Comunita Montana | 12 mesi
Valle Sabbia dallinizio
progetto
Fine lavori Comunita Montana | 2 anni
Valle Sabbia dallinizio
del
progetto
Collaudo opere Comunita Montana | 2anni
Valle Sabbia dalVinizio
del
progetio

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto

Descrizione indicatore Target di Dimensione del | Fonte Timing
riferimento cambiamento
Aumento numero visite in Popolazione Aumento Le visite Valutazio
Rocca d’Anfo locale, turisti | valutabile come :;:?t“::ate ::di:a
del Lago percentualedel | . oo | annuale
d’ldro, turisti | 20% rispetto alle | sistema di
del Trentino / | visite 2015. telepronota
Valle del zione.
Chiese, Turisti
gardesani.
Aumento presenze Turisti del Aumento Agenzia Valutazio
turistiche in Valle Sabbia/ | Lagod’ldroe | valutabile come | Turistica o

cadenza




Lago d’Idro della Valle percentuale del | Territoriale | annuale
Sabbia 5% rispetto alle e
presenze Osservatori
turistiche o Turistico
pubblicate nel oille
2015 Provincia di
Brescia -
Camera di
Commaercio
di Brescia
Aumento degli indicatori Turisti del Aumento Agenzia Valutazio
turistici territoriali relativi al | Lago d’ldroe | valutabile come | TUristica | nedi
: Territoriale | cadenza
turismo culturale della Valle percentuale del | | annuale
Motivazione principale del Sabbia 5% rispetto ai Osservatori
Soggiorno; i icati Turisti
Aumento dell'indicatore zz:‘z?;zbhﬂm :e|u|: i
"Ri.ncl"lena del patrimanio _ . Provincia di
artistico-monumentale” ad oggi =
uno degli indici pttl‘hassi Camera di
soprattutto in riferimento al Commercio
turista italiano. di Brescia
Attivita Svolte: Aumento
dell'indicatore “Visitato
monumenti e siti di interesse
archeologico”
Aumento di visite al sito Utenti web Aumento Dati Valutazio
www.roccadanfo.eu e di valutabile nel ssirapolabll | nedi
interazione con i profili 10% rispetto ai o esstessomrall Wessosre
: Qnip i deivarisit | annuale
social della Rocca d’Anfo e dati 2015. di
del territorio valsabbino. promozione
territoriale.

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI
Comune di Anfo

N. TIMING DI ATTUAZIONE

e  APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTO: 3 mesi dall'inizio di progetto

¢« APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO: 8 mesi dall'inizio di progetto

s [NIZIO ATTIVITA” DI PROGETTO: 12 mesi dall'inizio di progetto

e FINE ATTIVITA' DI PROGETTO: 2 anni dall'inizio di progetto

Se possibile allegare Cronoprogramma pil dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI
DI PROGETTO

Per la realizzazione degli interventi sono necessari:




- Autorizzazione della Soprintendenza di Brescia in quanto la Rocca d’Anfo & un complesso

tutelato.
- Autorizzazione per la realizzazione di interventi entro la fascia di protezione lungolago

- Autorizzazione paesaggistica agli interventi.

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MIANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

Il progetto sara gestito da Comunitd Montana Valle Sabbia tramite i propri uffici tecnici
amministrativi ed in stretta collaborazione con Regione Lombardia, comune di Anfo e
soprintendenza dei Beni Culturali anche mediante |'istituzione di tavoli tecnici.

Vista la complessita dell’intervento per le attivita tecniche (progettazione, direzione lavori, supporto
al RUP, ...) sara necessario avvalersi anche di professionisti esterni qualificati. Tale attivita incidera
per circa il 10-12% sul costo complessivo del progetto.

Q. AIUTI DI STATO

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attivita/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui
delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art.
5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

5. NOTE




