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COMMITTENTE:

Comune di Filago
Provincia di Bergamo

STIMA INCIDENZA
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Bergamo, 16/02/2023

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA CON TECNOLOGIA LED

Comune di Filago

IL TECNICO
Dott. Ing. Massimo Moro C
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le
1C.01.110.00 opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
20.a recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

SOMMANO m² 15,00 7,98 119,70 56,70 47,368

2 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
1E.02.010.00 resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm
30.f SOMMANO m 470,00 8,27 3 8́86,90 2 0́63,30 53,083

3 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ...
25.d igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1

kV, sezione nominale:- 6 mm²
SOMMANO m 1́ 415,00 2,16 3 0́56,40 933,90 30,556

4 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ...
25.f groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1

kV, sezione nominale:- 16 mm²
SOMMANO m 1́ 990,00 4,10 8 1́59,00 1́ 751,20 21,463

5 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isola ... tà
35.b R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV,

sezione nominale:- 2x2,5 mm²
SOMMANO m 25,00 2,43 60,75 22,00 36,214

6 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e
1E.03.030.00 conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - unipolare con In 6÷32
20.a A

SOMMANO cad 1,00 26,63 26,63 4,39 16,485

7 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e
1E.03.030.00 conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In
30.k 6÷32 A

SOMMANO cad 1,00 64,26 64,26 6,58 10,240

8 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a
1E.03.030.02 scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ...  prova senza
70.e dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - bipolare 40 A - sensibilità 0,3

÷ 0,5 A
SOMMANO cad 1,00 55,74 55,74 5,49 9,849

9 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di
1E.03.030.03 prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... a
40.m segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P  63 A

sensibilità 0,3÷0,5 A
SOMMANO cad 1,00 103,61 103,61 15,36 14,825

10 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione.
1E.06.060.01 Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1  CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ...
40.e per installazione rapida;  equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 5600 lm

potenza 44 w - lunghezza 1300 mm
SOMMANO cad 30,00 170,30 5 1́09,00 376,20 7,363

11 Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti  in masselli autobloccanti con
1U.04.310.03 spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la  ... di 8
00 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale.

In orario normale:
SOMMANO m² 15,00 10,18 152,70 92,25 60,413

12 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante
1U.06.180.00 lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ...
40.a mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole

superfici fino a 1000 m².
SOMMANO 100 m² 10,00 174,55 1́ 745,50 1́ 137,10 65,145

13 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni
1U.06.550.00 attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale
10.b di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - siepi con perimetro oltre la sezione media di 400 cm

COMMITTENTE: Comune di Filago

A   R I P O R T A R E 22 5́40,19 6 4́64,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 22 5́40,19 6 4́64,47

SOMMANO m 3,00 8,07 24,21 15,72 64,932

14 Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato
1U.06.550.00 radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino;
20.a escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - fino a 1,5 m

SOMMANO m 3,00 3,48 10,44 6,48 62,069

15 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
414741-00 proiettore ad alta efficienza tipo Disano 1887 Rodio HE asimmetrico 55° 4K 102W 16 ...  tutti

gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative vigenti e
collaudabile.

SOMMANO 2,00 462,03 924,06 28,44 3,078

16 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
414767-00 proiettore ad alta efficienza tipo Disano 1888 Rodio simmetrico fascio stretto 4K  ...  tutti gli

accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative vigenti e
collaudabile.

SOMMANO 2,00 355,77 711,54 28,44 3,997

17 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
414910-00 proiettore ad alta efficienza tipo Disano 1987 Mini Rodio asimmetrico 4K 54W 8456l ...  tutti

gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative vigenti e
collaudabile.

SOMMANO 3,00 264,56 793,68 42,66 5,375

18 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
414940-00 proiettore ad alta efficienza tipo Disano 1991 Mini Rodio simmetrico diffondente 4 ...  tutti gli

accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative vigenti e
collaudabile.

SOMMANO 4,00 264,56 1́ 058,24 56,88 5,375

19 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in corrugato doppia parete, di vario diametro, a
Collegamento pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compreso di eventuale scavo eseguit ...
Cavidotto sulta ad impianto di trattamento autorizzato.

Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO 27,00 87,19 2 3́54,13 1́ 203,12 51,107

20 Demolizione totale plinto di fondazione, con trasporto delle macerie alla pubblica discarica
Demolizione SOMMANO 33,00 73,19 2 4́15,27 983,73 40,730
Plinto
21 Rimozione e recupero di Quadro I.P. compreso lo smontaggio dei collegamenti
Demolizione elettrici, la rimozione del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia, ripristino delle
Quadro pavimentazione, ripristini murari eventualmente necessari ed il trasporto alla pubblica

discarica.
SOMMANO 4,00 213,04 852,16 374,32 43,926

22 Etichettatura di palo e quadro nuovo o esistente con etichetta indelebile. Solo per i pali in
Etichetta cemento ed corpi illuminanti a muro etichetta appiccicata su targhetta in alluminio an ... zione e

testo in nero; stemma
comune a colori; stampa numerazione: come da file; protezione UV sovra-lamina trasparente

SOMMANO 700,00 4,96 3 4́72,00 784,00 22,581

23 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
GDS_HEME da arredo urbano ad alta efficienza tipo GDS_HEMERA PT_4K_23W_lm_3219_U/V04 o equi
RA ...  tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
PT_4K_23W vigenti e collaudabile.
_lm_3219_U SOMMANO 44,00 384,87 16 9́34,28 625,68 3,695

24 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di Kit Refitting da
GDS_KN_4 arredo urbano ad alta efficienza tipo GDS_KN_4K_31.8W_5034lm_B-V08 o equivalente, t ...
K_31.8W_50 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
34lm_B- vigenti e collaudabile.
V08 SOMMANO 25,00 346,92 8 6́73,00 355,50 4,099

25 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCM ad alta efficienza tipo GDS_SLCM_4K_68.2W_9898lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
_4K_68.2W_ tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
9898lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 13,00 447,11 5 8́12,43 184,86 3,180

26 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_13.1W_1961lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_13.1W_1 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative

COMMITTENTE: Comune di Filago

A   R I P O R T A R E 66 5́75,63 11́ 154,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66 5́75,63 11́ 154,30

961lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 5,00 346,92 1́ 734,60 71,10 4,099

27 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_14.9W_2253lm_N-V14 o equivalente, temperatura  ...
4K_14.9W_2 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
253lm_N- vigenti e collaudabile.
V14 SOMMANO 13,00 346,92 4 5́09,96 184,86 4,099

28 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_17.7W_2610lm_N-V14 o equivalente, temperatura  ...
4K_17.7W_2 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
610lm_N- vigenti e collaudabile.
V14 SOMMANO 104,00 346,92 36 0́79,68 1́ 478,88 4,099

29 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_19.3W_2840lm_N-V14 o equivalente, temperatura  ...
4K_19.3W_2 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
840lm_N- vigenti e collaudabile.
V14 SOMMANO 29,00 346,92 10 0́60,68 412,38 4,099

30 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_21.4W_3115lm_N-V14 o equivalente, temperatura  ...
4K_21.4W_3 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
115lm_N- vigenti e collaudabile.
V14 SOMMANO 8,00 346,92 2 7́75,36 113,76 4,099

31 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_28.3W_4186lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_28.3W_4 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
186lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 10,00 371,97 3 7́19,70 142,20 3,823

32 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_32.1W_4686lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_32.1W_4 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
686lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 19,00 371,97 7 0́67,43 270,18 3,823

33 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_35.8W_5211lm_N-V14 o equivalente, temperatura  ...
4K_35.8W_5 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
211lm_N- vigenti e collaudabile.
V14 SOMMANO 15,00 371,97 5 5́79,55 213,30 3,823

34 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_39.3W_5853lm_E-L01 o equivalente, temperatura  ...
4K_39.3W_5 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
853lm_E- vigenti e collaudabile.
L01 SOMMANO 6,00 388,66 2 3́31,96 85,32 3,659

35 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_39.3W_5857 lm_R-V25 o equivalente, temperatura ...
4K_39.3W_5 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
857lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 14,00 388,66 5 4́41,24 199,08 3,659

36 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_40.1W_5724lm_D-V20 o equivalente, temperatura  ...
4K_40.1W_5 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
724lm_D- vigenti e collaudabile.
V20 SOMMANO 13,00 371,97 4 8́35,61 184,86 3,823

37 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_46.3W_6810lm_E-L01 o equivalente, temperatura  ...
4K_46.3W_6 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
810lm_E- vigenti e collaudabile.
L01 SOMMANO 13,00 388,66 5 0́52,58 184,86 3,659

38 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_46.3W_6814lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_46.3W_6 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
814lm_R- vigenti e collaudabile.

COMMITTENTE: Comune di Filago

A   R I P O R T A R E 155 7́63,98 14 6́95,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 155 7́63,98 14 6́95,08

V25 SOMMANO 20,00 388,66 7 7́73,20 284,40 3,659

39 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_51.6W_7522lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_51.6W_7 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
522lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 20,00 388,66 7 7́73,20 284,40 3,659

40 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_57.7W_8289lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_57.7W_8 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
289lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 21,00 388,66 8 1́61,86 298,62 3,659

41 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di armatura stradale
GDS_SLCS_ ad alta efficienza tipo GDS_SLCS_4K_63.1W_8894lm_R-V25 o equivalente, temperatura  ...
4K_63.1W_8 tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
894lm_R- vigenti e collaudabile.
V25 SOMMANO 9,00 388,66 3 4́97,94 127,98 3,659

42 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
GDS_THEM da arredo urbano ad alta efficienza tipo GDS_THEMIS PT_4K_17.7W_2491lm_R-V25 o equ
IS ...  tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
PT_4K_17.7 vigenti e collaudabile.
W_2491lm_ SOMMANO 12,00 563,99 6 7́67,88 170,64 2,521

43 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e in ogni condizione di posa, di corpo illuminante
GDS_THEM da arredo urbano ad alta efficienza tipo GDS_THEMIS PT_4K_35.7W_4852lm_F-V10 o equ
IS ...  tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte conforme alle normative
PT_4K_35.7 vigenti e collaudabile.
W_4852lm_ SOMMANO 4,00 563,99 2 2́55,96 56,88 2,521

44 Realizzazione di giunzione cavi per derivazioni multiple, composto da muffola a GEL
Giunzione1 polimerico reticolato e involucro in materiale plastico isolante per cavi 0,6/1 kV,

Prestazioni ...  cavo derivato 2x2,5
Completo di connettori isolati e di qualsiasi attività / accessorio per la corretta messa in opera

SOMMANO 97,00 28,09 2 7́24,73 889,49 32,645

45 Realizzazione di giunzione cavi per derivazioni multiple, composto da muffola a GEL
Giunzione2 polimerico reticolato e involucro in materiale plastico isolante per cavi 0,6/1 kV,

Prestazioni ... cavo derivato 1x6-16
Completo di connettori isolati e di qualsiasi attività / accessorio per la corretta messa in opera

SOMMANO 46,00 37,47 1́ 723,62 421,82 24,473

46 Operaio qualificato edile 2° livello al netto di SG e UI
MA.00.005.0 SOMMANO ora 3,00 28,79 86,37 68,28 79,050
010.a
47 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio del tipo S235 JR zincato a caldo per
Paloconico3 3mt immersione secondo EN ISO 1461, con saldatura longitudinale, h 3,5 mt. 3 mt. ft, spesso
m ... ra;

- sabbia e malta per il fissaggio
Si ritengono comprese qualsiasi attività/accessori per la corretta messa in opera.

SOMMANO 42,00 276,63 11́ 618,46 1́ 752,24 15,082

48 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio del tipo S235 JR zincato a caldo per 6mt
Paloconico6 immersione secondo EN ISO 1461, con saldatura longitudinale, h 6,8 mt. 6 mt. ft, spesso ... ra;
m - sabbia e malta per il fissaggio

Si ritengono comprese qualsiasi attività/accessori per la corretta messa in opera.
SOMMANO 29,00 390,07 11́ 312,03 1́ 209,88 10,696

49 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio del tipo S235 JR zincato a caldo per 7mt
Paloconico7 immersione secondo EN ISO 1461, con saldatura longitudinale, h 7,8 mt. 7 mt. ft, spesso ... ra;
m - sabbia e malta per il fissaggio

Si ritengono comprese qualsiasi attività/accessori per la corretta messa in opera.
SOMMANO 3,00 439,54 1́ 318,62 125,16 9,492

50 Sfilaggio di palo, di altezza fino a 12mt, compreso di eventuali bracci, senza demolizione del
PaloEliminat blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la s ... lta di
o cemento.

Compreso il trasporto del sostegno al magazzino di rientro/deposito comunale o alla pubblica
discarica

SOMMANO 45,00 122,20 5 4́99,00 2 0́90,70 38,020

COMMITTENTE: Comune di Filago

A   R I P O R T A R E 226 2́76,85 22 4́75,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 226 2́76,85 22 4́75,57

51 Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione
Plinto60x60x per palo eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x60 cm.
60 Compreso il tag ... di smaltimento autorizzati ed ogni altro onere e

magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO 42,00 181,60 7 6́27,20 3 6́26,70 47,550

52 Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione
Plinto80x80x per palo eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.
80 Compreso il tag ... di smaltimento autorizzati ed ogni altro onere e

magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO 3,00 221,64 664,92 263,55 39,636

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato completo di chiusura superiore
Pozzetto30x3 30X30 cm.40x40 esterna in ghisa sferoidale tipo C250 ai sensi UNI EN 124.
0 Il pozz ... sistemazione del piano di posa.

Compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO 47,00 160,73 7 5́54,31 1́ 708,92 22,622

54 Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato completo di chiusura superiore
Pozzetto40x4 cm.50x50 esterna in ghisa sferoidale tipo per traffico pesante D400 ai sensi UNI E ...
0 sistemazione del piano di posa.

Compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO 22,00 241,68 5 3́16,96 799,92 15,045

55 Rimozione di centralina di regolazione e sistemazione di Quadro I.P. compreso lo smontaggio
RimozioneRe dei collegamenti elettrici, la rimozione della centralina, il ricollegamento dei cavi elettrrici,
golatore accessori e minuterie per rendere il quadro perfettamente funzionante.

SOMMANO 6,00 113,36 680,16 330,00 48,518

56 Formazione di scavo in pavimentazione stradale fino a h=1mt larghezza alla base 0,4 mt
ScavoStrada1 completo di prestazioni accessorie
m PRESTAZIONI PRINCIPALI

Scavo con disfacimento della pavi ... hiusi, indagine georadar); sostegni dei servizi trasversali
allo scavo e loro
sistemazione nelle condizioni originarie;

SOMMANO 295,00 46,66 13 7́64,70 2 4́57,35 17,853

57 Formazione di scavo in terreno senza pavimentazione compreso scavo fino a h=0,8mt
ScavoTerra0, larghezza a lla base 0,4 mt completo di prestazioni accessorie
8m 0,8m PRESTAZIONI PRINCIPALI

Scavo ... iusi, indagine
georadar); sostegni dei servizi trasversali allo scavo e loro sistemazione nelle condizioni
originarie;

SOMMANO 165,00 32,02 5 2́83,30 1́ 029,60 19,488

58 Ricostruzione di manto d'usura in conglomerato bituminoso anche con graniglia basaltica,
Tappetino convenientemente rullato per uno spessore di 3cm compresa la spalmatura e, ove richiesta,

 
... scarico e
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, scopatura e pulizia dell'incastro
ultimato.

SOMMANO 295,00 14,94 4 4́07,30 758,15 17,202

59 Riverniciatura palo in opera, previa carteggiatura preliminare, nonché l'applicazione di una
Verniciatura ripresa di antiruggine primer e una ripresa di vernice sintetica di colore a scelta dal ... cio si

intende compreso.
Compreso ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO 9,00 87,45 787,05 170,64 21,681

Parziale LAVORI A MISURA euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

T O T A L E   euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Filago
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

M:001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

M:001.001
 
    ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

M:001.001.001
 
         CORPI ILLUMINANTI euro 165 4́34,62 6 4́62,36 3,906

M:001.001.002
 
         SOSTEGNI E BRACCCI euro 29 7́48,11 5 1́77,98 17,406

M:001.001.003
 
         LINEE ELETTRICHE euro 11́ 245,46 3 0́20,97 26,864

M:001.001.004
 
         QUADRI ELETTRICI euro 250,24 31,82 12,716

M:001.001.005
 
         OPERE EDILI (SCAVI, REINTERRI E RIPRISTINI, POZZETTI, PLINTI, CAVIDOTTI) euro 37 0́00,27 11́ 367,61 30,723

M:001.001.006
 
         RIMOZIONI euro 1́ 532,32 704,32 45,964

M:001.001.007
 
         VARIE euro 6 1́25,57 2 1́82,22 35,625

M:001.001.008
 
         LAVORAZIONI DI RACCORDI PER UNIFICAZIONI AREE ELETTRICHE euro 21́ 026,16 4 6́73,12 22,225

TOTALE  euro 272 3́62,75 33 6́20,40 12,344

 
    Bergamo, 16/02/2023

Il Tecnico
Dott. Ing. Massimo Moro
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COMMITTENTE: Comune di Filago  [2622CME.dcf   (M:\Commesse\002601-002650\002622 IP filago\COMPUTO\)  v.1/67]
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