
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Finanziato 
dall'Unione Europea 

 
PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 1.2 

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ 
CUP E24H22000190001 

 
 

COMUNE DI CASTEL MELLA (BS) 
VIA ONZATO N.54 

 
CASCINA AMERICA 

PROGETTO PER LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING 
 
 
 
 
 
 

 

 
RELAZIONE OPERE ARCHITETTONICHE 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

PNRR - M5C2 
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Comune di Castell Mella (BS) 
Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing 

 

 

 
 

DESCRIZIONE OPERE 

L’intervento di promozione di residenza sociale in cohousing da attuarsi presso i locali dell’edificio denominato 

“Cascina America” è individuato come "manutenzione straordinaria" ai sensi del D.P.R. 380/2011 art.3 comma 

b). 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in seguito descritte, salvo più precise e 

specifiche indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione delle stesse. 

 

1. Demolizioni e rimozioni fino a raggiungere lo sgombero totale dei locali: 

- smontaggio delle persiane già manutenute ed accatastamento nell'ambito del cantiere, compresa la 

protezione con teli o qualsiasi altro materiale che ne garantisca il buono stato; 

- rimozione dei serramenti in legno esterni e delle porte interne, con cernita di vetri e legno, compresa 

la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate; 

- rimozione di perline, pannelli di legno di rivestimento e degli zoccolini a pavimento; 

- rimozione dalle murature portanti di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante, compresi 

il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere, la pulizia ed il trasporto 

alle discariche autorizzate; 

- rimozione delle linee di alimentazione e dei terminali degli impianti: elettrico, di riscaldamento e 

igienicosanitario; comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, 

le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie 

alla discarica; 

- demolizione di tutti i tavolati interni, compresi pulizia, il carico e il trasporto delle macerie alla discarica; 

- demolizione di pavimenti interni, compresi pulizia, il carico e il trasporto delle macerie alla discarica. 

 

2. Formazione del vespaio areato e del pacchetto di chiusura orizzontale: 

- scavo all'interno di edificio eseguito manualmente con mezzi meccanici di taglia adeguata alle 

circostanze, compresa la demolizione di relitti di elementi non necessari, il trasporto all'esterno del 

materiale scavato, carico e trasporto a discarica; 

- sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa 

sistemazione e costipazione del materiale; 

- getto del piano di appoggio con calcestruzzo, posa degli elementi in plastica a perdere, getto di 

riempimento con calcestruzzo fino a costituire una solettina superiore armata con res; 

- posa dello strato di isolamento termico sottopavimento, realizzato con lastre di adeguate 

caratteristiche alla conduttività termica, resistenza alla compressione, reazione al fuoco e conformi 

alle norme europee; 

- posa della barriera al vapore (se non già integrata all’isolamento termico); 

- sottofondo di riempimento alleggerito costipato e tirato a frattazzo per passaggio impianti; 

- massetto per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano; 

- posa pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia e zoccolino in legno duro; 




