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2. PREMESSA ED INDIVIDUAZIONE DELL’EDIFICIO

OGGETTO:
Relazione tecnico-architettonica per l'intervento di adeguamento sismico della sede del Comune di

Guidizzolo, ubicata in Piazza Guglielmo Marconi n.1.

La presente relazione ha lo scopo di individuare le caratteristiche principali dell'immobile oggetto di
“‘adeguamento sismico” e descrivere gli interventi proposti che hanno come fine di garantire che l'edificio
rispetti i criteri d’'uso per la sua funzione. Infatti, 'oggetto del progetto, essendo sede municipale
dell'Amministrazione Comunale, & tale da rientrare negli elenchi regionali degli edifici la cui funzionalita durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione civile, ai sensi della D.d.u.o0. n. 7237

del 22 maggio 2019 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico
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e di quelle che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un collasso in attuazione della d.g.r n.

19964 del 7 novembre 2003”. La classificazione prevista dalla D.d.u.o. & relativa all'elenco 2, punto ¢ "Edifici

destinati a sedi di Amministrazioni comunali™.

Figura 1: Vista aerea

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Figura 2: Estratto di mappa catastale-
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L’Immobile & individuato catastalmente al foglio 10, mappale 143 del Comune censuario di Guidizzolo,
con destinazione d’uso “Ente Urbano”.
Il mappale 143 comprende il corpo di fabbrica principale oggetto di intervento, I'area cortiva e una

pertinenza posta sul retro.

Sotto al profilo urbanistico, la variante 1 al PGT Comunale individua il fabbricato (nella tavola C2)
come edificio adibito a “servizi esistenti’; nella tavola della Sensibilita paesaggistica, la variante 2 al PGT
(tavola C7) classifica il fabbricato come “SENSIBILITA’ BASSA”, a norma dell’art. 27 delle N.T.A. del Piano
delle Regole.

Di seguito vengono riportati gli estratti dello strumento comunale.
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Ambiti di pertinenza dei servizi
m Servizi esistenti

Figura 4: Estratto di PGT - tavola C2 della variante n.1 - TERRITORIO COMUNALE

B .

v,

Figura 5: Estratto di PGT — tavola C7della variante n.2 - CARTA DELLE SENSIBILITA’
PAESAGGISTICHE
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Classi di sensibilita paesaggistica

- Classe Alta
:] Classe Media

[l | Classe Bassa

l _| Classe Molto Bassa

In base al sopracitato art. 27 delle NTA:

“In tali aree valgono le norme di legge con le seguenti specificazioni:

- in tutte le aree non sono sottoposti alla valutazione di impatto paesistico i progetti che rispettano le
prescrizioni relative ai tipi di intervento salvo che nel caso di edifici o aree che I'amministrazione intende
inserire in tale procedura per particolari problematiche paesistiche;

- nelle aree paesisticamente vincolate [I'autorizzazione paesaggistica (art.7 legge 1497/1039)

sostituisce I'esame di impatto paesistico,”

Beni di valore storico architettonico ambientale
. Beni sottoposti a vincolo paesistico (art.134 D.Lgs. n.42/2004)
%  Beni storico-architettonici (art.10 D.Lgs. n.42/2004)

Ambiti di pertinenza dei servizi

[ ] serviai esistenti

Limiti amministrativi

.
H _: Nuclei di antica formazione

Figura 6: Estratto di PGT — tavola A4.2 della variante n.2 - PRESCRIZIONI DI PIANO ED AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
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LEGENDA

[C_] Perimetro dei Nuclei di Antica Formazione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
m Risanamento conservativo

Figura 7: Estratto di PGT - tavola C5 del Piano delle Regole — TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER GLI
EDIFICI NEI NUCLEI DI ANTICA TRASFORMAZIONE

In base alla tavola A4.2 della variante n.2 — PRESCRIZIONI DI PIANO ED AMBITI DI
TRASFORMAZIONE (figura n.6), I'edificio NON RIENTRA NEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE E NON
PRESENTA VINCOLI DI CARATTERE STORICO-ARCHITETTONICO; viene ribadito la destinazione d'uso

“a servizi”.

In base alla tavola C5 del Piano delle Regole — TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI NEI
NUCLEI DI ANTICA TRASFORMAZIONE (figura n.7), sulledificio SONO AMMESSI INTERVENTI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.

In base alla tavola A2.4 del Documento di Piano—- QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO
COMUNALE: TIPOLOGIE E VALORI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO (figura n.8), si rabadisce che
I'edificio comunale non rientra nel perimetro dei nuclei di antica formazione ma gli si ATTRIBUISCE
COMUNQUE UN VALORE ALTO.
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S&T/% B

LEGENDA
Vincoli paesistico ambientali
&  Beni storfco-architettonici (art. 10 D.Lgs n.42/2004)
2 Beni sottoposti a vincolo paesistica (art.134 D.Lgs n.42/2004)
[ rerimetro dei Nucei i Antica Formazione
Valore degli edifici nei Nuclei di Antica Formazione

=

Tipologie edilizie presenti

B cortina edilizia

Figura 8: Estratto di PGT — tavola A2.4 del Documento di Piano— QUADRO CONOSCITIVO DEL
TERRITORIO COMUNALE: TIPOLOGIE E VALORI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO
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Figura 9: Vista Prospetto Sud, Piazza Marconi

Figura 10: Vista Prospetto Ovest, via Filzi
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Figura 11: Vista Prospetto Nord (retro edificio)

4. ANALISI STORICA E DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

4.1. Analisi storica

Sulla base della documentazione recepita &€ possibile ricostruire le fasi di progettazione dell'opera

oggetto di studio, riassumibili come segue:

Prima progettazione/impianto - riconducibile ai primi anni del '900: é stata realizzata I'opera a
un solo piano fuori terra. La fase & stata rintracciata grazie al reperimento di foto storiche
risalenti all'epoca indicata. Del progetto di questa fase non si ha documentazione tecnica
relativa (figura 10).

Seconda progettazione - antecedente all'anno 1979: in questa fase & stato rialzato di un piano
I'edificio. In sede di progetto esecutivo della fase successiva di progetto (descritta nel seguito)
il progettista delle opere, ing. Luigi Pedrazzini, ha provveduto alla descrizione delle opere
indicando la struttura composta da 2 piani fuori terra. A conferma dell'esecuzione di una
sopraelevazione successiva al primo progetto, sono state reperite documentazioni
fotografiche nelle quali & possibile notare come il fabbricato sia costituito da 2 piani fuori
terra.(figura 11). Non & possibile definire la collocazione temporale esatta di esecuzione di
tali opere in quanto, come per la fase precedente di progetto, non si hanno documenti relativi
a disposizione.

Terza progettazione anni '79-'86: in questa terza fase sono state eseguite le opere di

riattamento della struttura esistente a scuola media del capoluogo. Il progetto, a firma dell'ing.
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Luigi Pedrazzini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n. 88, & stato
approvato dal Consiglio Comunale di Guidizzolo con Delibera n°94 del 23/11/1979. La
relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione delle opere & stato protocollato
dall'Ufficio del Genio Civile in data 18/09/1986. In questa fase sono stati realizzati 3 nuovi
corpi di fabbrica sul lato Sud dell'esistente, sono state eseguite le opere di ristrutturazione
delle partiammalorate e degradate e si & provveduto al sopralzo di un ulteriore piano del corpo
principale esistente.

E stato possibile recuperare alcune immagini scattate dei primi anni del '900, che mostrano la struttura

come si presentava prima nella sua realizzazione originale a singolo piano fuori terra.

Figura 12: stralcio prospetto da Piazza Marconi primi del '900

L'immagine di seguito fa riferimento ad una veduta della Piazza risalente all'anno 1972. Nella foto si

nota come sia presente la sopraelevazione di un piano rispetto all'edificio dei primi anni del secolo.
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Figura 13: stralcio Piazza Marconi - 1972

4.2.Evoluzione del fabbricato

Sulla base dell’'analisi della documentazione bibliografica e dai vari sopralluoghi eseguiti, € stato

possibile riscontrare come, a partire dalla prima fase di realizzazione dell'opera, questa abbia subito numerose

modifiche di tipo strutturali significative, tra cui:

Opera iniziale: struttura ad un piano fuori terra, rialzato rispetto al piano di campagna, con

muri esterni e di spina in mattoni pieni.

Sopraelevazione di un piano, con solai realizzati in legno e ferro;

Anni '79-'86: Riattamento dell'edificio a struttura adibita a scuola media. Nella porzione

retrostante dell'edificio (prospetto Nord) sono stati costruiti 3 nuovi corpi di fabbrica di seguito

descritti:

O

Corpo 1: Porzione a pianta rettangolare 6.30x13.90 mt sul lato Ovest composta da 2
piani fuori terra + piano interrato + sottotetto;

Corpo 2: Porzione a pianta rettangolare 6.30x10.20 mt nella zona centrale composta
da 2 piani fuori terra + piano interrato + sottotetto e comprensiva di un corpo scala
centrale;

Corpo 3: Porzione a pianta rettangolare 6.30x15.10 mt nella zona Est composta da 2
piani fuori terra + piano interrato + sottotetto;

Nuova rampa d'accesso per disabili;

Vano ascensore;
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| corpi di fabbrica sono realizzati murature in blocchi di laterizio alveolati tipo Poroton e solai
in laterocemento. In questa fase progettuale sono stati inoltre demoliti tutti i solai esistenti e
ricostruiti sempre in laterocemento;

e Anno 2003: realizzazione di un nuovo ascensore e di una scala in c.a. di collegamento tra
seminterrato e piano rialzato nella zona del corpo 3 di ampliamento eseguita nella fase di

riattamento;

4.3.Descrizione dello stato attuale

Il fabbricato oggi si presenta come un unico corpo di fabbrica rettangolare di 3 piani fuori terra, a cui
sono addossati perpendicolarmente, sul retro, tre elementi rettangolari di medesimo sviluppo.

Un unico vano scala centrale interno collega i diversi piani, ed una scala esterna, in acciaio, funge da
emergenza. Il vano ascensore si colloca esternamente al centro della struttura, come volume indipendente e
sporgente rispetto al corpo fabbrica principale. Due rampe in calcestruzzo permettono I'accesso agli uffici dagli

ingressi posti sul fronte nord.

Il piano terra ¢ in realta rialzato dal piano stradale, mentre una buona porzione del sottotetto funge da

vero e proprio secondo piano, con locali in servizio continuo alle esigenze comunali.

La struttura dell’intero fabbricato & molto tradizionale, in latero-cemento: muratura in laterizio di vario
tipo e spessore (vedasi tavole allegate, con legenda), solai e tetto in latero cemento, coppi in laterizio, lattoneria
in acciaio zincato, infissi in legno (alcuni in alluminio), bancali in semplice marmo, tapparelle agli infissi e
tinteggiatura a civile classica.

La geometria semplice del fabbricato & sottolineata anche dalla scansione delle aperture,

completamente regolari e simmetriche, che si ripetono uniformemente sui prospetti.

4.3.1. Prospetti esterni

Le rifiniture estetiche interessano i fronti sud (su piazza Marconi) ed i due prospetti corti (ovest su via
Filzi ed est) e si realizzano mediante:

- Basamento intonacato con effetti “simil pietra” che sottolinea la porzione di fabbricato piu
bassa, in corrispondenza del piano interrato, ed arriva fino ad evidenziare I'estradosso del
primo solaio;

- Effetti decorativi tramite linee nella superficie dell’'intonaco, che ricreano una trama lineare;
queste decorazioni interessano la parte del piano terra/rialzato;

- Una cornice marcapiano tra il piano terra ed il primo piano, realizzata sempre tramite mattoni
pieni rivestiti da intonaco;

-  Effetti decorativi geometrici attuati tramite I'uso di due tonalita di giallo-ocra e marrone chiaro
ad ornare la porzione superiore del fabbricato;

Pagina 13 di 32



Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002965/2023 del 09/03/2023 12.01.52

INGEA34

Progetto esecutivo Adeguamento sismico Studio associato di ingegneria ed
Municipio di Guidizzolo (MN) architettura
Via Imre Nagy 58, 46100 — Mantova (MN)

- Mensoline in laterizio (realizzate esattamente come la cornice marcapiano) sopra ogni finestra
del piano primo;

- Balaustra del terrazzo centrale sul prospetto sud in pietra;

Il prospetto nord, interno al cortile, non presenta alcun elemento decorativo ma include tutti gli elementi
piu funzionali a servizio dell’edificio: la scala antincendio esterna in acciaio, il vano ascensore e le rampe di
accesso. In questo prospetto sono stati installati anche tutti i macchinari per il condizionamento, e sono a vista.
Sulla base di quanto descritto, non si ritiene quindi che il fabbricato presenti particolari pregi storico-
architettonici meritevoli di tutela eccezionale, se non per il fatto di essere adiacente al centro storico originario

del paese.

4.3.2. Locali interni

Internamente il fabbricato presenta un grande corridoio centrale da cui si affacciano tutte le stanze e
gli uffici di servizio. La struttura dei divisori (ben evidenziata nelle tavole di progetto allegate) avviene tramite
muri in mattoni pieni o tramezze in forati.

L’intero piano interrato é stato adibito ad archivio della pubblica amministrazione. | locali sono disposti
solo a nord del corridoio centrale, probabilmente perché la parte piu antica del fabbricato, quella rivolta su
Piazza Marconi, non era stata pensata per essere fruibile anche nel seminterrato.

Al piano terra si trovano la biblioteca comunale ed alcuni uffici amministrativi. Al primo piano, disposti
sempre attorno al lungo corridoio centrale, si trovano tutti gli altri uffici della pubblica amministrazione. Nel
piano secondo, o sottotetto, nella porzione di fabbricato piu recente (quindi a nord del corridoio) vi sono gli
uffici della polizia municipale e la sede della protezione civile; il sottotetto della porzione piu antica non &
fruibile.

Nel fabbricato, i bagni ed i servizi sono tutti collocati a nord del corridoio centrale, posti nei 3 corpi di

fabbrica perpendicolari al nucleo originario.

Le finiture interne sono pressoché simili su tutti i piani:

intonaco con finitura liscia a base di calce;

tinteggiatura “a civile” (diverse tonalita per ogni ufficio);

e battiscopa il legno;

e pavimenti in ceramica tipo “marmette”, colori chiari;

e infissiinterni in legno, colore simil RAL 8003, con cassonetti copri rullo esterni a vista dello
colore;

e porte interne in legno, color marrone simile a quello delle finestre;

e bancali in pietra tipo “pietra della Lessinia”, lucidati internamente;

e controsoffitti in quadrotti di gesso bianco (nei locali indicati nelle tavole di progetto);

e termosifoni sotto nicchia o sotto le finestre in ghisa o acciaio, verniciati;

e nei bagni, piastrelle in ceramica smaltata di diverse tonalita, molto calde; sanitari in ceramica

bianca;
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Infissi in legno, colore marrone scuro,
con tapparelle plastificate;

Bancali in pietra della Lessinia lucidati

Finitura a civile con intonaco a base
calce e tinteggiatura

Termosifoni in acciaio\ghisa verniciato

Battiscopa in legno, color marrone

Pavimento in marmette, tipo “marmette”

Figura 14: dettaglio di una finestra della biblioteca,
posta al piano terra

Controsoffitto in quadrotti di gesso
bianco

Porte interne in legno, color marrone

Figura 15: dettaglio di un soffitto del primo piano
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Infissi in legno, colore marrone scuro,
con tapparelle plastificate;

Finitura a civile con intonaco a base
calce e tinteggiatura di colore variabile

Bancali in pietra della Lessinia lucidati

Battiscopa in legno, color marrone

Pavimento in ceramica, tipo “marmette”

Figura 16: dettaglio di una finestra posta nel corridoio centrale
del piano sottotetto

Come verra spiegato nei paragrafi seguenti, comunque, tutti gli interventi interessano il prospetto
interno al cortile ed ove si opera sugli altri fronti (in particolar modo su quello di piazza Marconi), le lavorazioni
prevedono di ripristinare esattamente lo stato attuale dei fronti, per cui non vi sara alcuna differenza tra lo stato
odierno ed il post-intervento.

Stesso discorso per gli interventi che comportano modifiche agli ambienti interni: si prevede il ripristino
di tutti gli elementi con utilizzo di materiali e colori conformi e simili all’originale.

Nelle tavole grafiche allegate, diverse legende individuano gli interventi e le soluzioni da adottare.

5. INTERVENTI PREVISTI

Il progetto consiste nel’adeguamento sismico dell’edificio in oggetto, raggiungendo almeno I'80% del
livello di sicurezza richiesto per un edificio di nuova costruzione. Per poter conseguire questo obiettivo si
rendono necessari gli interventi di seguito elencati e sinteticamente spiegati.
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Il dettaglio del progetto strutturale é riportato nelle tavole grafiche allegate e nella relazione

tecnico-strutturale che né motiva le scelte.

Dal punto di vista paesaggistico, non vi sono modifiche che incidono sensibilmente sul fabbricato e
sull’aspetto dei luoghi, in quanto sono interventi di consolidamento strutturale che, una volta attuati, vengono
“rivestiti” dalla finitura ad intonaco piu successiva tinteggiatura, e riportano i prospetti principali allo stato
attuale. Infatti, nella tavola P04 (stato attuale) e nella tavola P10 (progetto e raffronto) vengono evidenziati
tramite opportuna legenda i materiali ed i colori presenti e di progetto che compongono la struttura dell’edificio:
come si pud notare, vengono mantenute le stesse caratteristiche estetiche, architettoniche e
cromatiche. Si sottolinea che attualmente ¢ difficile definire esattamente i colori delle finiture in quanto l'usura,
il tempo e gli agenti atmosferici hanno creato delle modifiche alla pigmentazione originaria, che risulta essere
molto diversa tra una porzione e I'atra anche nello stesso prospetto. Viene quindi riportato sulle tavole un
intervallo cromatico utilizzando la codifica RAL E1 (solo ove non € possibile definire un codice preciso) e si
sottolinea la necessita di adottare in sede di esecuzione dei lavori la tonalita che piu risultera similare a quella

originaria.

L’unico prospetto che presentera delle modifiche rilevanti & quello nord, ossia interno al cortile ed
accessibile solo ai fruitori del municipio. Le modifiche, necessarie a garantire il livello di sicurezza gia spiegato,
consistono essenzialmente nel ridimensionamento di alcune aperture, per aumentare cosi la “superficie
resistente” del muro.

In un appalto di progetto futuro, verra inoltre spostata la scala antincendio (ora un ingombro rilevante

fuori dal volume del fabbricato) e collocata in una posizione piu idonea.

Per quanto riguarda il prospetto sud, sempre in un appalto futuro, 'Ente Comunale prevede
listallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica atta a soddisfare i bisogni del
municipio.

Essendo posizionato ad una quota elevata rispetto al piano stradale (oltre 10,00 m, il che lo rende
impossibile da vedere da Piazza Marconi) e grazie all’utilizzo di speciali moduli colorati come i coppi, si ritiene
che I'impatto paesistico sulla visuale generale della Piazza e dei luoghi circostanti rimane comunque sotto la
soglia di rilevanza.

Nel seguente paragrafo 5.6 si spieghera dettagliatamente I'intervento.

Il progetto strutturale & stato pensato per non variare I'attuale composizione in pianta dei locali, ma &
stato necessario inserire delle modifiche ad alcuni muri per garantire il risultato.
Sull'ala nord del fabbricato, posta in prossimita di via Filzi, & stato necessario inserire un nuovo muro
portante che dal piano interrato prosegue fino al piano primo; questo comporta che:
- la stanza dell’archivio originaria viene suddivisa in due stanze adiacenti;
- al piano terra, viene demolita la spessa tramezza che divide due uffici e viene realizzato al

suo posto il nuovo muro, mantenendo cosi pressoché invariate le due stanze;
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- al piano primo, viene demolita la spessa tramezza e ricostruito il divisorio come nuovo muro
portante.

Al piano terra e primo, nelle stante prospicenti piazza Marconi, sempre per creare dei setti portanti resistenti,
vengono demolite le tramezze esistenti che dividono le stanze e si ricostruiscono con muratura armata.
Infine, sempre per aumentare la superficie muraria, al piano terra vengono chiuse alcune nicchie e dei
passaggi.
Entrambi gli interventi sopra descritti, nelle tavole di progetto P05 e P06 vengono individuate tramite apposita
simbologia grafica.

MUNICI PO

Figura 17: prospetto su Piazza Marconi: stato attuale e progetto

Anche se trattasi di opere non oggetto del presente intervento di adeguamento sismico, si & ritenuto
doveroso aggiungere alla presente richiesta di autorizzazione paesaggistica i lavori di spostamento della scala

esterna e l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, per ottenere un unico nulla osta.
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5.1.INTERVENTO 1: Riconfigurazioni

Nel corso degli anni 'edificio ha subito modifiche riguardo alla sua distribuzione interna, portando alla
realizzazione di nuove aperture o alla chiusura di aperture esistenti. Per fornire alla struttura una maggior
regolarita e garantire la presenza di maschi murari con continuita su tutti i piani, & prevista la chiusura di

aperture che attualmente sono state tamponate solamente con pannelli, realizzando un ammorsamento della

nuova parete con la parete esistente.

Al contrario in alcuni punti sara necessaria la demolizione di murature per ripristinare le aperture precedenti.

PARETE NUOVA PARETE PARETE
ESISTENTE ESISTENTE

i ————

PROSPETTO AMMORSAMENTI NUOVA PARETE
A PARETE ESISTENTE

Figura 18: Sezione tipo intervento di riconfigurazione

5.2.INTERVENTO 2: Ristilatura dei giunti

L’intervento prevede le seguenti fasi operative:

Asportazione intonaco
Esecuzione di scarnitura dei giunti esistenti ammalorati, utilizzando mezzi manuali

Lavaggio del paramento murario con acqua spruzzata a bassa pressione. Procedere fino ad
ottenere una pulizia consistente, con I'eliminazione delle parti friabili, polveri e muffe;
Ristilatura dei giunti con malta classe minima M10, con stesura di prima mano nelle fughe
mediante cazzuola o spatola da eseguire con adeguata pressione per garantire I'adesione tra

elementi;

Studio associato di ingegneria ed
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Figura 19: Sezione tipo intervento di Ristilatura

5.3.INTERVENTO 3: Rinforzo con la tecnica dell’intonaco armato CRM

L’intervento consiste nel consolidamento della costruzione esistente con la tecnica dell'intonaco
armato utilizzando materiali compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (CRM).

Tale sistema dovra essere fornito di Certificato di Valutazione Tecnica.

La tecnica Composite Reinforced Mortar (Malta Rinforzata con materiale Composito), riconducibile a
quella del tradizionale intonaco armato su murature esistenti, prevede I'utilizzo di un’armatura di rinforzo
costituita da reti ed angolari preformati in fibre di vetro (GFRP) o carbonio (CFRP) annegati in una malta
strutturale a base di calce o cementizia. La tecnica prevede che reti e angolari debbano essere collegati
attraverso connettori in composito preformati o anche semi impregnati e solidarizzati agli elementi della
muratura attraverso ancoranti chimici. L’'intonaco, realizzato con malte a matrice inorganica e applicato per
uno spessore minimo di 30 mm, ingloba totalmente il rinforzo e agisce sulla trasmissione degli sforzi tra la

muratura preesistente e I'armatura.
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Nel caso di rinforzo di murature come il nostro, l'intervento sara realizzato su entrambi i lati del
paramento murario; la connessione dei due intonaci rinforzati, ottenuta applicando degli elementi a “L” in FRP
disposti secondo uno schema a quinconce, garantisce un ottimo comportamento della parete anche in
presenza di paramenti scollegati o murature a sacco. Viene infatti incrementata la resistenza al taglio nel piano

quella a flessione senza per altro andare a incrementare le rigidezze del pannello murario.

Lunghezza di s

DCROSHONE

i ; |
! ! ! Sara realizzata mediante due connettori:
| 1 |
! Q ! i ” :
| * Connettore “A”: con lunghezza pari allo spessore della
(B] muratura + lo spessore del primo strato di malta

e Connettore “B”: con lunghezza tale da assicurare la
sovrapposizione dei connettori di almento 15 cm.

| INTERVENTO N. 3) PLACCAGGIO "CRM"
I

1) Preparazione del fondo secondo le fasi di cui all'intervento di tipo
"2-nistilatura dei giunti”,

2) Esecuzione fon diametro 20 mm (intero spessore muro per
placcaggio bilatero) per la successiva installazione dei connetion

preformati a forma di L, distnbuiti secondo lo schema regolare di cui in
figura (maglia quadrata 40x40cm con file sfasate);

3) Rimozione dai fon di ogni traccia di polvere e materiale incoerente
mediante aspirazione o soffiatura; inserimento di segnalini temporanei per
evitare l'ostruzione dei fori durante la posa della malta;

4) Bagnatura del fondo prima della messa in opera del sistema di
rinforzo per evitare il nsatagno di acqua superficiale;

L) Applicazione con macchina intonacatrice o spatola del primo strato
uniforme di bio-mailta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 per uno spessore di 20 mm; in caso di lavorazione
manuale il prodofto premiscelato va impastato con la comspondente
quantita di acqua pulita (riportata nella scheda tecnica del prodotto),
mescolando con agitatore meccanico a bassa velocita e dosando |l
prodotto lentamente fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi
e tixotropico;

6) Stesura della rete in fibra di vetro (come prescrita) sulla malta
fresca, esercitando pressione mediante spatola in modo che la malta
fuoriesca dalle maglie inglobandola adeguatamente (sovrapp. min. tra reti
=15 cm;

7) In comispondenza degli spigoli, posare l'elemento angolare (da
definire in base al produttore della rete) con le stesse modalita previste al
punto precedente, sovrapponendola con la rete principale per una striscia
di almeno 15 cm;

8) Inserimento dei connetton preformati a forma di L:

. per placcaggio bilatero: insenmento connettore "A" per una
profondita pari allo spessore del muro, riempimento con ancorante
per di un tratto di lunghezza 5cm dal foro;

9) Posa del secondo strato di malta (quando il primo strato ruisulata
ancora "fresco") di spessore di 20mm;

10) Staggiatura della superificie e frattazzatura con spatola per
compattazione del prodotto applicato;

11) Perintervento bilatero:  ripetere le fasi da 4) a 10) sul lato opposto
con connettore "B", avendo cura di rempire il foro con ancorante chimico
per tutta la lunghezza di sovrapposizione dei connetton

Figura 20: Sezione tipo intervento di CRM
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A maturazione avvenuta della malta (generalmente a distanza di almeno 4 settimane) si provvedera
alla rasatura delle superfici di parete con bio-intonaco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
traspirante, avendo cura di annegare la rete in fibra di vetro alcali-resistente nel primo strato, rispettando
accuratamente tutte le specifiche e gli accorgimenti di posa contenuti nelle schede tecniche dei prodotti

utilizzati. L'intervento si completa con idoneo ciclo di finitura decorativo/protettivo.

5.4.INTERVENTO 4: Consolidamento mediante fasce di piano/cordoli in fibra

L’intervento di seguito descritto consiste nel consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato
mediante placcaggio con fasce di piano, mediante I'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica (SRG)
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, fissato su una micro-rete in fibra di vetro,

Tale sistema deve essere fornito di Certificato di Valutazione Tecnica.

Di seguito viene schematizzato I'intervento in oggetto, che viene ampiamente spiegato e dimostrato

nella relazione sismica.

Figura 21: Intervento di consolidamento mediante fasce di piano/cordoli in fibra
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Figura 22 stralcio tavola grafica esecutiva
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INTERVENTO DI CERCHIATURA DELL'EDIFICIO MEDIANTE
FASCE DI TESSUTO IN FIBRA DI ACCIAIO

1)

2)

3)

7)

8)

Fulizia della superficie sino alla messa a nudo deqgli
elementi strutturali;

Sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni present,
con scaglie di materiale idoneo e impiego della malia
indicata nei materiali, compatibile con la malta esistente,
in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica.
Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale.
Fulizia finale della parete medianie aria compressa e
successiva aspirazione dei detniti.

In presenza di intonaco si provvedera alla locale
demolizione dello stesso realizzando un  binario  di
larghezza maggiore di quello della fascia da posare.

In corrispondenza della quota indicata, con lo scopo di
oftenere una completa cerchiatura  dell'edificio,
realizzazione di un primo strato di spessore mediodi 3 -5
mm di malta

con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto
in fibra di acciaio galvanizzato esercitando un'energica
pressione con la spatola, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare Ia
formazione di eventuali vuotli o bolle d'ana che possano
comprometiere l'adesione del tessuto alla matrice; la
lunghezza minima di sovrapposizione dovra essere di 30
cm; la lunghezza minima di ancoraggio dovra essere di
100 cm

Esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di
circa 2-5 mm al fine di inglobare totalmente il rinforzo e
chiudere eventuali vuoti sottostanti

L'applicazione si concludera con la rasatura finale
protettiva (spessore medio 2 - 5 mm) sempre realizzata
con la malta descritta

Alle estremita eseguire cuciture armate mediante
shioccatura della parte terminale della fascia e ancorare la
fascia al muro o al solaio. Eseguire la sfioccatura come
indicato dal produttore della fascia.

Figura 23: Descrizione Intervento di consolidamento mediante fasce di piano/cordoli in fibra

5.5.INTERVENTO 5: Realizzazione di nuovi muri portanti in laterizio armato

Per fornire alla struttura una maggior regolarita e garantire una migliore risposta all’azione sismica, &

necessario introdurre dei nuovi muri portanti.

in c.a.

| nuovi muri saranno realizzati in muratura armata di spessore 30 cm e appoggeranno su nuove travi
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Figura 24: stralcio tavola grafica esecutiva
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5.6.INTERVENTO 6: Realizzazione di impianto fotovoltaico

Per fornire alla sede municipale la fornitura di energia elettrica derivanti da fonti rinnovabili, & prevista,
nel prossimo futuro, la posa e listallazione di un impianto fotovoltaico sul fronte sud, con le seguenti
caratteristiche:

- Modulo fotovoltaico monocristallino

- Potenza nominale: 300 Wp

- Potenza di picco del campo fotovoltaico: 30,00 kWp

- Dimensioni modulo: 1680 x 1016 x 40 mm (altezza x larghezza x profondita)
- Colore: Rosso RAL8015 (color coppo / mattone)

- Numero moduli totali: 100

- Inclinazione pannelli (TILT) 16°

- Orientamento SHED (AZIMUT): +7° rispetto SUD

by

Si precisa che l'intervento di installazione del nuovo impianto fotovoltaico non é oggetto del
presente appalto, viene citato esclusivamente per ragioni paesaggistiche e per integrarlo con gli altri
interventi previsti nel progetto in esame.

Per compensare I'impatto paesistico, saranno posati Pannelli fotovoltaici rossi (color tegola) di design.

Si tratta di pannelli solari dal grande impatto estetico, aventi colore rosso per integrarsi al meglio con
I'estetica del tetto, diventando la soluzione ideale anche per edifici adiacenti al nucleo storico cittadino (come
nel nostro caso). Grazie al color rosso tegola / mattone (rosso RAL 8015, simile al colore del cotto, tra il rosso
e il marrone) sono perfettamente mimetizzati con i coppi del tetto e questo li rende particolarmente adatti nei

centri storici e in zone sottoposte a determinati vincoli paesaggistici o storici.

Figura 25: pannello fotovoltaico previsto
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Grazie alla soluzione modulare del sistema prescelto, si riesce a combinare le obbiettive necessita di
tutela ambientale e minimizzazione dell’uso di fonti inquinanti alle esigenze paesaggistiche in una soluzione
esteticamente armonica.

Di seguito, la simulazione del progetto dimostra il ridotto impatto ambientale.

Si sottolinea nuovamente che, data I'elevata quota dell’edificio, la presenza dei pannelli non sara
comunque percettibile dal piano stradale.

Figura 26: Stato di progetto della copertura

6. RIPRISTINO DELLE FINITURE ORIGINALI

Come gia spiegato, gli interventi sulle strutture precedentemente individuati sinteticamente nel
paragrafo 5 (ma dettagliati in modo preciso e puntuale nel progetto strutturale), necessari per garantire i

requisiti sismici di progetto, incidono sul complesso delle finiture del fabbricato attuale.

Sara quindi necessario, dopo aver eseguito tutte le lavorazioni strutturali, ripristinare lo stato dei luoghi.
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Di seguito si elencano le soluzioni da adottare per restituire I'edificio alla funzione per cui & destinata,

mantenendo intatte le sue caratteristiche.

Intonaco civile a base di calce e
tinteggiatura (diverse tonalita)

Battiscopa in legno color marrone

Pavimento in ceramica tipo “marmette”

B
S

Figura 27: finiture attuali e previste

1. FINITURE SUI MURI OGGETTI DI INTERVENTO: INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE

Nei muri dove si dovra intervenire per consolidare la struttura, sara necessario preventivamente
rimuovere l'intonaco. Al termine dei lavori strutturali, si procedera con la stesura di un nuovo intonaco a civile,
a base di calce (muri e soffitti dove non vi € il controsoffitto).

Lo stesso intonaco verra steso sui nuovi setti portanti e sulle porzioni di muro ricostruite.

Verra prima steso un intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura

eseguita con rasante a base di calce, cemento, inerti selezionati, additivi idonei.
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Successivamente, verra eseguita la pitturazione a due riprese con pittura a base di resine in
dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici, a colori tenui, nelle tonalita prescelte

dalla pubblica amministrazione.

2. FINITURE SUI MURI OGGETTI DI INTERVENTO: INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE

Come si evidenzia dalle tavole progettuali, non sono previste modifiche rispetto allo stato attuale per
quanto riguarda le finiture esterne.

Al termine del consolidamento strutturale verranno stesi nuovi intonaci a base di calce e ritinteggiate
le facciate con le stesse tonalita.

Essendoci presenti elementi decorativi quali linee in spessore a marcare il piano terra (effetto tipo
bugnato, nei fronti sud ed est) e tonalita differenti di tinteggiatura a puro scopo decorativo (prospetti sud, est
ed ovest), la Direzione Lavori in sede di esecuzione dei lavori dovra prestare cura ed attenzione a rilevare
l'esatto codice RAL delle tonalita di tinteggio che si avvicina il piu presumibilmente all'originale, prima della
demolizione degli intonaci; allo stesso modo dovra opportunamente documentare lo stato dei luoghi per quanto
concerne le cornici marcapiano, le mensole soprafinestre, e le linee decorative effetto bugnato.

Il questo modo il ripristino degli elementi decorativi sara il piu congruo possibile allo stato attuale.

Sul prospetto sud ed est & previsto anche il rifacimento del basamento con intonaco simil pietra,

utilizzando idonei inerti per conferire I'effetto desiderato.

3. RIPRISTINO DEI PAVIMENTI E DEI CONTROSOFFITTI

Come gia ampiamente spiegato, l'intervento strutturale necessita della demolizione di porzioni di
pavimenti e controsoffitti esistenti.
Al termine di questi lavori, si provvedera:

- Alripristino dei sottofondi, con massetto di cemento e malta di allettamento;

- Posa di pavimentazione il piu possibile similare a quella esistente, con piastrelle di ceramica tipo
“marmette” a scelta dell’amministrazione;

- Riposizionamento dei quadrotti di gesso del controsoffitto e della struttura di sostegno degli stessi;
ove non sara possibile recuperare il materiale esistente, si provvedera a ripristinare la finitura con
nuovi elementi similari.

Anche per i battiscopa, saranno posizionati nuovi elementi in legno dello stesso colore e delle stesse
dimensioni di quelli preesistenti.
Nelle tavole grafiche P05 e P06 vengono individuati con opportuna legenda grafica i punti ove operare

interventi appena descritti.
4. RIPRISTINO DElI SERRAMENTI
Il progetto prevendo lo smontaggio di molti serramenti (sia FINESTRE che PORTE), e la modifica

dimensionale di alcuni di questi. Con la dicitura “infissi” vengono sempre intesi sia il serramento che il

telaio, i coprifili, le maniglie e i cassonetti con tapparelle.
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Nelle tavole grafiche P05 e P06 vengono individuati con opportuna legenda grafica gli interventi puntuali da
adottare per ogni serramento.

A. Infissi smontati per eseguire i lavori di rinforzo strutturale e ripristinati nuovi con appalto specifico (non
oggetto di questo appalto); si tratta di tutti gli infissi della biblioteca.

B. Infissi smontati per eseguire i lavori di rinforzo strutturale e rimontati: si tratta quindi di smontare e
rimontare lo stesso serramento nella sua posizione originaria. Prima del riposizionamento di questi
infissi si dovra provvedere alla revisione della ferramenta ed alla manutenzione delle guarnizioni,
nonché al restauro di eventuali porzioni danneggiate.

C. Infissi smontati per eseguire i lavori di rinforzo strutturale, che comportano una modifica di dimensione
e sagoma: sara necessario posare infissi uguali per tipologia (in legno o alluminio a scelta
dellamministrazione), materiale e colore, ma differente per forma.

La lavorazione comprendera la posa di finestre e porte finestre ad una o piu ante a battente (secondo
le necessita e in base ai disegni esecutivi). Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in
materiale elastomero, gocciolatoio in legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio
anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura) nel colore
stabilito (simil esistente, RAL8003), che potra essere eseguita in stabilimento o comunque prima della

posa in opera.

5. CORNICI E DAVANZALI

La modifica delle finestre di cui al punto C consegue anche una modifica delle cornici e dei bancali in
pietra: si prevede il ripristino di soglie , cornici e davanzali con una pietra il piu possibile simile all’esistente,
uguale per larghezza e spessore a quelle gia presenti.

Come si pud notare dagli elaborati progettuali, la modifica interessa solo il fronte nord.

Per quanto concerne quelli infissi che vengono smontati e riposizionati, si dovra prestare attenzione
ad non alterare o danneggiare i bancali esistenti, proteggendoli opportunamente, perché non & previsto il loro
smontaggio.

Dovra essere altresi protetto il balcone su piazza Marconi e le pietre che ne compongono il parapetto.

Il balcone non & oggetto di intervento.

6. IMPIANTI

Il progetto non prevede la modifica degli attuali impianti elettrici e di riscaldamento.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico, si sottolinea che durante le fasi di lavoro sara necessario
sezionare il sistema in due impianti separati per fasi di lavorazione: fase 1 e fase 2, come previsto dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento. L’amministrazione potra poi valutare se mantenere separati i due impianti
anche al termine dei lavori o ripristinare un unico impianto, anche in previsione dell’installazione dei pannelli
fotovoltaici (quest'ultimo intervento non € oggetto del presente appalto).

Per quanto concerne I'impianto idro-termo-sanitario, sara necessario rimuovere temporaneamente i

corpi scaldanti (termosifoni) che si collocano sulle strutture portanti oggetto di intervento, ed accantonati. Al
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termine dei lavori, si provvedera ad un’opportuna pulizia degli stessi ed al loro riposizionamento in sede

originale.

7. SERVIZI IGENICI

Nei bagni dove si interviene eleminando la finestra, data la lavorazione pesante, si ritiene sara
necessario ripristinare anche tutte le nuove finiture.

Per questo motivo, nei soli ambienti individuati negli elaborati P05 e P06, & previsto la rimozione delle
piastrelle e dei sanitari esistenti ed il successivo ripristino con ceramiche similari e sanitari bianchi (vaso wc e
lavabi). E inoltre previsto l'istallazione di ventilatori per I'estrazione dellaria.

Per le finestre chiuse nei locali antibagno, dove l'intervento non sara cosi impattante, si prevede solo

il ripristino dell’intonaco e la successiva tinteggiatura.

8. LATTONERIA

Per quanto riguarda il sistema esterno di smaltimento delle acque piovane (pluviali, gronde, canali e
scossaline) & prevista la sola rimozione dei pluviali: questo per consentire di avere la parete della muratura
libera per eseguire i rinforzi.

Alla fine dei lavori, si provvedera a ripristinare i pluviali con nuovi elementi in acciaio zincato preverniciato,
nelle tonalita esistenti (tipo RAL 8004).

7. CONCLUSIONI

Il progetto presentato e rappresentato nelle tavole grafiche allegate permette di mantenere I'uso
pubblico del fabbricato garantendo il rispetto normativo dei criteri d’'uso per la sua funzione, senza alterarne lo
stato, I'estetica, I'ingombro.

Anzi, la ristrutturazione permettera di avere un edificio completamente uguale all’esistente ma
riqualificato esteticamente.

| prospetti principali su strade pubbliche verranno ripresentati con tinteggiature nuove ed

omogenee ma delle stesse tonalita dell’esistente.

Solo il prospetto interno subira delle modifiche, ma che non saranno percepibili se non dentro al cortile

municipale; si tratta comunque di modifiche atte a riqualificare il fronte e renderlo pit omogeneo.

Come gia sottolineato, I'impianto fotovoltaico previsto in futuro sul fronte verso Piazza Marconi
risultera impercettibile, sia per la quota elevata in cui si colloca sia per I'utilizzo di componenti
fortemente integranti alla struttura esistente, in ogni caso I'intervento in questione non é oggetto del

presente appalto, viene solamente citato per completezza.
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L’intero progetto é finalizzato al mantenimento dei materiali, dei colori e dello stile morfologico
attuale, adottando soluzioni strutturali importanti ma architettonicamente ed esteticamente

completamente congruenti al fabbricato esistente.

Per ogni altra specifica, si rimanda alle tavole grafiche allegate.
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