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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
PONTEGGI  (Cat 1)

1 / 1 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera
1C.09.070.00 zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto,  da due
30.a lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e

da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³;  compresi piani di lavoro
interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed
isolante, spessori 10+50+10 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Parete di separazione tra le due fasi esecutive
Piano terra Sv. 9.50mt x H4.45mt 9,50 4,450 42,28
Piano primo Sv. 9.50mt x H4.45mt 9,50 4,450 42,28

SOMMANO m² 84,56 105,51 8´921,93

2 / 2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
NC.10.350.0 montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il
015.a montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Dimensioni 1 cavalla: 1,80x1,05 m
La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata, l’altezza verrà misurata dalla quota di
partenza fino all’ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto
da posare sulla sommità. Si fà riferimento allo schema del PSC allegato al
progetto.
FASE 1
PROSPETTO SUD 26,80 11,000 294,80
PROSPETTO OVEST 18,00 11,000 198,00
PROSPETTO NORD 5,40 9,400 50,76

8,70 11,150 97,01
7,20 11,150 80,28
3,14 11,150 35,01
6,30 11,150 70,25

10,80 11,150 120,42
TORRE DI SERVIZIO (4 cavalle x h.11m) 4,00 1,80 11,000 79,20

SOMMANO m² 1´025,73 12,67 12´996,00

3 / 3 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
NC.10.350.0 montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il
015.b montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 2 [m² 1 025.73] 11,00 11´283,03

SOMMANO m² 11´283,03 2,54 28´658,90

4 / 4 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
NC.10.350.0 montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il
015.a montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 50´576,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´576,83

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Dimensioni 1 cavalla: 1,80x1,05 m
La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata, l’altezza verrà misurata dalla quota di
partenza fino all’ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto
da posare sulla sommità. Si fà riferimento allo schema del PSC allegato al
progetto.
FASE 2
PROSPETTO SUD 18,00 11,000 198,00

7,20 11,000 79,20
PROSPETTO EST 16,20 6,000 97,20
PROSPETTO NORD 11,70 11,150 130,46

1,80 11,150 20,07
4,00 11,150 44,60
1,14 11,150 12,71
1,80 11,150 20,07
2,21 11,150 24,64
5,81 11,150 64,78
3,60 11,150 40,14

TORRE DI SERVIZIO (4 cavalle x h.11m) 4,00 1,80 11,000 79,20

SOMMANO m² 811,07 12,67 10´276,26

5 / 5 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
NC.10.350.0 montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il
015.b montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 4 [m² 811.07] 11,00 8´921,77

SOMMANO m² 8´921,77 2,54 22´661,30

6 / 6 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.a compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva
superficie e per l'effettivo numero. Si fa riferimento allo schema del PSC
allegato al progetto.
Un piano di lavoro ha dimensioni modulare 1,80 x 1,05 m.
Vengono computati come segue: n°moduli x 1,80m x 1,05m x n°impalcati;
in caso di moduli irregolari, si computa l'effettiva superficie del piano di
lavoro.
FASE 1
PROSPETTO SUD 12,00 1,80 1,050 6,000 136,08

3,00 1,80 1,050 4,000 22,68
PROSPETTO OVEST 10,00 1,80 1,050 6,000 113,40
PROSPETTO NORD 3,00 1,80 1,050 5,000 28,35

8,68 1,050 6,000 54,68
4,00 1,08 1,050 6,000 27,22

3,14 1,050 4,000 13,19
6,28 1,050 6,000 39,56

6,00 1,80 1,050 6,000 68,04
TORRE DI SERVIZIO 4,00 1,80 1,050 5,000 37,80

SOMMANO m² 541,00 5,72 3´094,52

7 / 7 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.b compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 86´608,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´608,91

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 6 [m² 541.00] 11,00 5´951,00

SOMMANO m² 5´951,00 0,59 3´511,09

8 / 8 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.a compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva
superficie e per l'effettivo numero. Si fa riferimento allo schema del PSC
allegato al progetto.
Un piano di lavoro ha dimensioni modulare 1,80 x 1,05 m.
Vengono computati come segue: n°moduli x 1,80m x 1,05m x n°impalcati;
in caso di moduli irregolari, si computa l'effettiva superficie del piano di
lavoro.
FASE 2
PROSPETTO SUD 10,00 1,80 1,050 6,000 113,40

2,00 1,80 1,050 3,000 11,34
3,00 1,80 1,050 3,000 17,01

PROSPETTO EST 9,00 1,80 1,050 3,000 51,03
PROSPETTO NORD 11,70 1,050 6,000 73,71

1,80 1,050 6,000 11,34
4,00 1,050 6,000 25,20
1,14 1,050 6,000 7,18
1,80 1,050 6,000 11,34
2,21 1,050 6,000 13,92
5,81 1,050 6,000 36,60
3,60 1,050 6,000 22,68

TORRE DI SERVIZIO 4,00 1,80 1,050 5,000 37,80

SOMMANO m² 432,55 5,72 2´474,19

9 / 9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.b compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 8 [m² 432.55] 11,00 4´758,05

SOMMANO m² 4´758,05 0,59 2´807,25

10 / 10 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.a altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Fase 1, prospetto sud 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 8,00 80,00

11 / 11 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.b altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 10 [m² 10.00] 11,00 110,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 110,00 95´481,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,00 95´481,44

SOMMANO m² 110,00 1,21 133,10

12 / 12 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.a altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Fase 2, prospetto sud 3,60 2,000 7,20

SOMMANO m² 7,20 8,00 57,60

13 / 13 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.b altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 12 [m² 7.20] 11,00 79,20

SOMMANO m² 79,20 1,21 95,83

14 / 14 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
NC.10.350.0 l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
070.a piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Fase 1, prospetto sud, 2 travi accoppiate 2,00 5,40 10,80
Fase 1, prospetto nord, 2 travi accoppiate 2,00 3,60 7,20

SOMMANO m 18,00 24,10 433,80

15 / 15 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
NC.10.350.0 l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
070.b piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 14 [m 18.00] 11,00 198,00

SOMMANO m 198,00 3,89 770,22

16 / 16 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
NC.10.350.0 l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
070.a piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Fase 2, prospetto sud, 2 travi accoppiate 2,00 3,60 7,20

SOMMANO m 7,20 24,10 173,52

17 / 17 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
NC.10.350.0 l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
070.b piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 97´145,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´145,51

Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 16 [m 7.20] 11,00 79,20

SOMMANO m 79,20 3,89 308,09

Parziale PONTEGGI  (Cat 1) euro 97´453,60
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 97´453,60

FINITURE  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

18 / 18 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero
060 periodo di utilizzo.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
FASE 1
sud 30,00 13,000 390,00
ovest 18,00 13,000 234,00
nord 30,00 13,000 390,00

SOMMANO m² 1´014,00 2,54 2´575,56

19 / 19 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero
060 periodo di utilizzo.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
FASE 2
sud 24,00 13,000 312,00
est 17,50 8,000 140,00
est 1,10 13,000 14,30
nord 23,00 13,000 299,00
nord 1,10 8,000 8,80

SOMMANO m² 774,10 2,54 1´966,21

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 4´541,77
Parziale FINITURE  (SpCat 2) euro 4´541,77

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)

20 / 20 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene,
1C.24.770.00 compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Protezione pavimenti durante le lavorazioni - fase 1 700,00

SOMMANO m² 700,00 1,11 777,00

21 / 21 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene,
1C.24.770.00 compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Protezione pavimenti durante le lavorazioni - fase 2 700,00

SOMMANO m² 700,00 1,11 777,00

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 1´554,00
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 1´554,00

FINITURE  (SpCat 2)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 103´549,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´549,37

22 / 22 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
10.b Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi

speciali.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Prospetto sud Piazza 3,00 12,000 36,00
Prospetto nord cortile interno, rientranze 1,00 12,600 12,60

SOMMANO m 48,60 5,29 257,09

23 / 23 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1C.01.160.00 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
10.b Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi

speciali.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Prospetto sud Piazza 3,00 12,000 36,00
Prospetto nord cortile interno, rientranze 1,00 12,600 12,60

SOMMANO m 48,60 5,29 257,09

24 / 24 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le
1C.01.120.00 opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,
20.b trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico,

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di battiscopa dai muri oggetto di interventi 195,00 195,00

SOMMANO m 195,00 0,61 118,95

25 / 25 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le
1C.01.120.00 opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,
20.b trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico,

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di battiscopa dai muri oggetto di interventi 234,00 234,00

SOMMANO m 234,00 0,61 142,74

26 / 26 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.a compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante
accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER RECUPERO INFISSI SUI MURI DA TRATTARE
Finestre 44,00
Porte 32,00

SOMMANO m² 76,00 22,30 1´694,80

27 / 27 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.b compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con  cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 106´020,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´020,04

RIMOZIONE PER SMALTIMENTO DEGLI INFISSI
Finestre 38,50
Porte 5,00

SOMMANO m² 43,50 14,85 645,98

28 / 28 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante
1C.01.140.00 accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
30.a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
CASSONETTI RECUPERABILI 33,00

SOMMANO m 33,00 6,83 225,39

29 / 29 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad
1C.01.140.00 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
30.b SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
CASSONETTI DA SMALTIRE 10,50

SOMMANO m 10,50 4,02 42,21

30 / 30 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del
40.a cantiere o trasporto a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI RECUPERABILI 60,00

SOMMANO m² 60,00 10,11 606,60

31 / 31 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi
40.b oneri di smaltimento

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI DA SMALTIRE 15,00

SOMMANO m² 15,00 8,35 125,25

32 / 32 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.a compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante
accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER RECUPERO INFISSI SUI MURI DA TRATTARE
Finestre 32,00
Porte 35,00

SOMMANO m² 67,00 22,30 1´494,10

33 / 33 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.b compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con  cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER SMALTIMENTO DEGLI INFISSI
Finestre 54,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 54,50 109´159,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,50 109´159,57

SOMMANO m² 54,50 14,85 809,33

34 / 34 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante
1C.01.140.00 accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
30.a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
CASSONETTI RECUPERABILI 33,00

SOMMANO m 33,00 6,83 225,39

35 / 35 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad
1C.01.140.00 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
30.b SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
CASSONETTI DA SMALTIRE 13,50

SOMMANO m 13,50 4,02 54,27

36 / 36 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del
40.a cantiere o trasporto a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI RECUPERABILI 63,00

SOMMANO m² 63,00 10,11 636,93

37 / 37 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi
40.b oneri di smaltimento

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI DA SMALTIRE 19,00

SOMMANO m² 19,00 8,35 158,65

38 / 38 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il
1C.01.130.00 carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,
10.c pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Bancali 16,00
Cornici finestre prospetto nord 66,00

SOMMANO m 82,00 8,28 678,96

39 / 39 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il
1C.01.130.00 carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,
10.c pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Bancali 16,50
Cornici finestre prospetto nord 60,50

SOMMANO m 77,00 8,28 637,56

40 / 40 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1C.01.090.00 civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 112´360,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´360,66

20.a della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Scrostamento di intonaco fase 1 1´375,00

SOMMANO m² 1´375,00 13,22 18´177,50

41 / 41 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1C.01.090.00 civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
20.a della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie

scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Scrostamento di intonaco fase 2 1´445,00

SOMMANO m² 1´445,00 13,22 19´102,90

42 / 42 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o
40.a trasporto a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
cancello prospetto sud 3,30 3,000 9,90

SOMMANO m² 9,90 8,91 88,21

43 / 43 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o
40.a trasporto a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
cancello prospetto sud 3,30 3,000 9,90
portone prospetto nord 2,50 2,600 6,50

SOMMANO m² 16,40 8,91 146,12

44 / 44 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:-
1C.01.170.00 con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
30.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
TERMOSIFONI: STIMA
Piano terra 10,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 3,00

SOMMANO cad 23,00 19,16 440,68

45 / 45 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:-
1C.01.170.00 con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
30.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
TERMOSIFONI: STIMA
Piano terra 10,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 3,00

SOMMANO cad 23,00 19,16 440,68

46 / 46 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 150´756,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´756,75

30.b demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.
Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
STIMA 250,00

SOMMANO m 250,00 5,97 1´492,50

47 / 47 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
30.a demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.

Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, a vista
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
STIMA 250,00

SOMMANO m 250,00 1,83 457,50

48 / 48 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
30.b demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.

Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
STIMA 250,00

SOMMANO m 250,00 5,97 1´492,50

49 / 49 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
30.a demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.

Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, a vista
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
STIMA 250,00

SOMMANO m 250,00 1,83 457,50

50 / 50 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.00 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il
10 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Sanitari nei bagno, stima 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,14 209,12

51 / 51 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.00 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il
10 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Sanitari nei bagno, stima 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 8,00 154´865,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 154´865,87

SOMMANO cad 8,00 26,14 209,12

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 51´525,62
Parziale FINITURE  (SpCat 2) euro 51´525,62

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)

52 / 52 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
20.b l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
- da 0,501 a 5,01 m³
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Portone prospetto nord, piano terra 1,05 0,300 2,700 0,85

SOMMANO m³ 0,85 127,53 108,40

53 / 53 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.b compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizioni tramezze doppie esistenti - muro 8+8cm con intonaci e lana
interposta
Fase 1 - Muro anagrafe piano terra e ufficio tecnico piano primo 2,00 6,05 4,450 2,000 107,69
Fase 1 - Muro ufficio sindaco piano primo 2,00 5,95 4,450 1,000 52,96

SOMMANO m² 160,65 12,94 2´078,81

54 / 54 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.b compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la

movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizioni tramezze doppie esistenti - muro 8+8cm con intonaci e lana
interposta
Fase 2 - Muro biblioteca piano terra - Muro ufficio sindaco piano primo 2,00 5,95 4,450 2,000 105,91

SOMMANO m² 105,91 12,94 1´370,48

55 / 55 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimento in prossimità delle murature per successivo intervento.
Sp.3 cm - fase 1 76,00 3,000 228,00

SOMMANO m x cm 228,00 0,84 191,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 158´824,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´824,20

56 / 56 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione pavimenti, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimità
della muratura da trattare 38,00 38,00

SOMMANO m² 38,00 10,44 396,72

57 / 57 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione sottofondo, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimità
delle murature da trattare - fase 1 38,00 38,00

SOMMANO m² 38,00 7,81 296,78

58 / 58 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Spessore totale 9 cm: 3 cm aggiuntivi fino a 7 cm - fase 1 3,00 38,00 114,00

SOMMANO m² x cm 114,00 1,63 185,82

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 4´628,53
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 4´628,53

FINITURE  (SpCat 2)

59 / 59 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Spessore totale 9 cm: 2 cm aggiuntivi fino a 9cm totali - fase 1 2,00 38,00 76,00

SOMMANO m² x cm 76,00 1,34 101,84

60 / 60 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso
1C.20.700.00 l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
10 allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di 1m di controsoffitto lungo tutti i muri portanti 68,00

SOMMANO m² 68,00 3,61 245,48

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 347,32
Parziale FINITURE  (SpCat 2) euro 347,32

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 160´050,84

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01



via Imre Nagy 58, Mantova
pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´050,84

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4)

61 / 61 Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta
NP.01 fibrorinforzata monocomponente ad elevata azione pozzolanica, a base di

calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie classificate, fibre sintetiche ed
additivi per migliorare la lavorazione l'adesione al supporto di muratura,
pietra, tufo.
L'intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:
a) Scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle
murature, per una profondità di 3 - 5 cm, con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio
delle fughe;
b) Stuccatura dei giunti di malta, sino a rifiuto e completa saturazione dello
stesso. Dovrà essere mantenuto il filo esterno della muratura evitando
debordo del materiale di apporto.
Il prezzo si intende per mq di parete trattata, vuoto per pieno con detrazione
dei fori di dimensione superiore ai 2 mq.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Ristilatura su tutti i muri da trattare in fase 1 1´375,00

SOMMANO m2 1´375,00 25,48 35´035,00

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4) euro 35´035,00

INTERVENTO CRM  (Cat 3)

62 / 62 Intervento di consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante la tecnica
NP.02 dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar): su elementi in

laterizio in mattoni pieni o semipieni.
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con
resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 51.000 N/mmq,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 5/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per
almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione
tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, ; applicazione di intonaco
strutturale di spessore 4 cm, resistenza a compressione >10 MPa, con finitura
a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la
rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione
per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete,
resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,3 kN e
allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >=
0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%: con
maglia 40 x 40 mm, spessore 3 mm, n. 25 barre/metro/lato
L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:
- Realizzazione di fori passanti nella muratura mediante trapano a rotazione,
previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro passante
avrà diametro almeno pari a 2,5 volte il diametro del connettore scelto, al fine
di consentire la sovrapposizione degli stessi connettori per almeno 10 cm.
Viene previsto un numero minimo di connettori pari a 5 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione
- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´085,84

- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi nicchie per termosifoni, spalle finestre o porte, ecc...La rete
dovrà essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare sporgenti
rispetto alla fibra stessa. La rete in fibra dovrà rimanere distanziata dal
supporto per consentire il corretto avvolgimento con la malta.
- Applicazione della malta fibrorinforzata di betoncino, a spruzzo con
apposita macchina intonacatrice, in due passate successive per raggiungere lo
spessore minimo richiesto dal progetto.
Per spessore complessivo di 4cm su ognuna delle due facce del muro. La
lavorazione è già relativa alle due facce del muro. Lavorazione computata
vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e sottofinestra o
soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove è già stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente è già stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
Intervento CRM fase 1 197,00

SOMMANO m2 197,00 189,00 37´233,00

63 / 63 Fornitura e posa di profili angolari in fibra di vetro impregnati in resina
NP.03 termoindurente, per squadratura spigoli e raccordo con rete in fibra.

L'intervento è da realizzare sui maschi murari nei quattro spigoli dello stesso
elemento, in adiacenza ad aperture quali porte o finestre.
La voce viene valutata a metro lineare di spigolo trattato.
Sono da compensare a parte la rimozione dell'intonaco e l'eventuale
scarnitura e stilatura dei giunti.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
Angolari in fibra negli spigoli dei maschi murari - fase 1 108,00 108,00

SOMMANO m 108,00 78,40 8´467,20

Parziale INTERVENTO CRM  (Cat 3) euro 45´700,20

ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4)

64 / 64 Fornitura e posa di elementi armati in calcestruzzo, con fondello in laterizio
NP.07 ed armatura in acciaio B450C, per realizzazione di architravi su porte e

finestre.
Larghezza 12cm, armatura adeguata al carico previsto ed alla dimensione
dell'apertura.
La posa prevede il puntellamento del solaio nella zona di intervento, la
rimozione dell'eventuale architrave presente, se ritenuta non adeguata alla
funzione statica, il posizionamento del nuovo architrave realizzando un
appoggio adeguato sui lati dell'apertura, almeno pari al minor valore tra 25cm
(valore minimo) ed il 20% della luce netta dell'architrave (con valore
massimo di 30cm), la sigillatura con malta adeguata antiritiro dell'interfaccia
tra l'architrave e la muratura d'ambito sia superiormente che in appoggio
laterale.
Il prezzo è valutato per singolo architrave, a metro lineare di apertura,
compensando anche la porzione in appoggio.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Architravi nuove su aperture esistenti - fase 1 118,00 118,00

SOMMANO m 118,00 57,59 6´795,62

65 / 65 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´581,66

1C.06.720.00 parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare.
30 Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Chiusura nicchie, restringimento o chiusura finestre o porte, realizzazione di
spallette come da elaborati grafici - fase 1 15,00

SOMMANO m³ 15,00 804,36 12´065,40

66 / 66 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
NP.05_A951 placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
27a fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo

di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale 5 ÷ 8 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Cordoli di copertura in FRCM - fase 1 47,00 0,300 14,10

SOMMANO mq 14,10 103,70 1´462,17

67 / 67 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
NP.06_A951 placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
27c fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo

di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: sovrapprezzo per ogni diatono
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura
10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm,
con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´109,23

Connessioni alla muratura con diatoni, 1 al metro 47,00 1,000 47,00

SOMMANO cad 47,00 25,22 1´185,34

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4) euro 21´508,53

PONTEGGI  (Cat 1)

68 / 68 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
NC.10.500.0 metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo
020 per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.

Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Puntellazione solai oggetto di intervento - fase 1
Muro archivio - P-1 + PT + PP = 72MQ X 3 SOLAI 3,00 72,000 216,00
Muro biblioteca fascia 4 metri a cavallo muro di progetto - PT+PP = 24mq x
2 2,00 24,000 48,00

SOMMANO m² 264,00 53,49 14´121,36

Parziale PONTEGGI  (Cat 1) euro 14´121,36

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

69 / 69 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimento per realizzazione nuovi muri di progetto - fase 1 23,50 3,000 70,50

SOMMANO m x cm 70,50 0,84 59,22

70 / 70 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione pavimento esistente 26,00

SOMMANO m² 26,00 10,44 271,44

71 / 71 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto esistente - primi 4 cm
Vedi voce n° 70 [m² 26.00] 26,00

SOMMANO m² 26,00 7,81 203,06

72 / 72 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 276´949,65

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01



via Imre Nagy 58, Mantova
pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 276´949,65

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
demolizione massetto da 4 a 7 cm
Vedi voce n° 70 [m² 26.00] 3,00 78,00

SOMMANO m² x cm 78,00 1,63 127,14

73 / 73 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
demolizione massetto da 7 a 9 cm
Vedi voce n° 71 [m² 26.00] 2,00 52,00

SOMMANO m² x cm 52,00 1,34 69,68

74 / 74 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
30.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione soletta in calcestruzzo contro terra 3,00

SOMMANO m³ 3,00 171,38 514,14

75 / 75 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la
1C.01.100.00 movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
30.a stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con

mezzi esclusivamente manuali
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione vespaio in ghiaia 3,50

SOMMANO m³ 3,50 71,59 250,57

76 / 76 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
1C.02.200.00 sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
20.a consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, fino a
0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Scavo muro vano interrato - archivio 3,75

SOMMANO m³ 3,75 124,03 465,11

77 / 77 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
1C.02.200.00 sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
20.c consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, da
1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo o sito di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 278´376,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´376,29

stoccaggio adiacente lo scavo, in area di cantiere, in attesa dello smaltimento
o del recupero.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Scavo muro locali biblioteca 29,00

SOMMANO m³ 29,00 251,98 7´307,42

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 9´267,78

NUOVE STRUTTURE  (Cat 5)

78 / 78 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
10.b classe di resistenza:- C20/25

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Magrone di sottofondazione - fase 1 - nuove fondazioni di progetto 0,50

SOMMANO m³ 0,50 169,14 84,57

79 / 79 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Fondazioni di progetto 5,10

SOMMANO m³ 5,10 191,30 975,63

80 / 80 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Rialzo muratura - biblioteca 3,90

SOMMANO m³ 3,90 217,25 847,28

81 / 81 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato
30.a nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210

mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Vedi voce n° 79 [m³ 5.10] 5,10
Vedi voce n° 80 [m³ 3.90] 3,90

SOMMANO m³ 9,00 4,91 44,19

82 / 82 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato

ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Casseri muri di rialzo trave di fondazione - fase 1 - biblioteca 26,00

SOMMANO m² 26,00 21,91 569,66

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 288´205,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288´205,04

83 / 83 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Armatura travi di fondazione - fase 1 1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 2,12 2´332,00

84 / 84 Muratura portante in blocchi  di laterizio alveolato per muratura armata,
NP16_1C.06. termoacustica, con malta cementizia di classe minima M10 premiscelata
050.0300.d certificata (silos), compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi semplici 30 x 21 x 19
cm, spessore 30 cm:
- resistenza a compressione per carico verticale fbk >= 15 MPa
- resistenza a compressione per carico orizzontale fbk >= 4 MPa.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Muratura armata nuovi muri di progetto. Fase 1 117,00

SOMMANO m² 117,00 95,55 11´179,35

85 / 85 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Armatura muratura armata - fase 1 485,00

SOMMANO kg 485,00 2,12 1´028,20

Parziale NUOVE STRUTTURE  (Cat 5) euro 17´060,88

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

86 / 86 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimentazione per passaggio nuovi muri - fase 1 52,00 3,000 156,00

SOMMANO m x cm 156,00 0,84 131,04

87 / 87 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione del pavimento per passaggio nuovi muri in laterizio - fase 1 14,50

SOMMANO m² 14,50 10,44 151,38

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 303´027,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´027,01

88 / 88 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto esistente - primi 4 cm
Vedi voce n° 87 [m² 14.50] 14,50

SOMMANO m² 14,50 7,81 113,25

89 / 89 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
demolizione massetto da 4 a 7 cm
Vedi voce n° 87 [m² 14.50] 3,00 43,50

SOMMANO m² x cm 43,50 1,63 70,91

90 / 90 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
demolizione massetto da 7 a 9 cm
Vedi voce n° 87 [m² 14.50] 2,00 29,00

SOMMANO m² x cm 29,00 1,34 38,86

91 / 91 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso
1C.20.700.00 l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
10 allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione controsoffitti per realizzazione nuovi muri in muratura armata -
fase 1 40,50

SOMMANO m² 40,50 3,61 146,21

92 / 92 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
40.b con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione porzione di solaio per nuovi cordoli in c.a. - fase 1 2,50

SOMMANO m³ 2,50 225,67 564,18

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 1´215,83

NUOVE STRUTTURE  (Cat 5)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 303´960,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´960,42

93 / 93 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Perforazioni per ferri di collegamento nuovi cordoli ai solai esistenti - fase 1 41,00

SOMMANO m 41,00 34,52 1´415,32

94 / 94 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo
1C.06.580.00 DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per
10.c applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica

C1 o C2 secondo indicazioni DL, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5,
Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la
Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori
già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 12
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Vedi voce n° 93 [m 41.00] 41,00

SOMMANO m 41,00 17,47 716,27

95 / 95 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Acciaio di armatura per cordoli e ferri di collegamento alle strutture esistenti 860,00

SOMMANO kg 860,00 2,12 1´823,20

96 / 96 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
20.c disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed

ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Casseri cordoli di progetto - fase 1 12,00

SOMMANO m² 12,00 48,72 584,64

97 / 97 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Calcestruzzo nuovi cordoli - fase 1 4,00

SOMMANO m³ 4,00 217,25 869,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 309´368,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309´368,85

Parziale NUOVE STRUTTURE  (Cat 5) euro 5´408,43

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

98 / 98 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimento in prossimità delle murature per successivo intervento.
Sp.3 cm - fase 2 243,00 3,000 729,00

SOMMANO m x cm 729,00 0,84 612,36

99 / 99 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione pavimenti, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimità
della muratura da trattare - fase 2 121,00 121,00

SOMMANO m² 121,00 10,44 1´263,24

100 / 100 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione sottofondo, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimità
delle murature da trattare - fase 2 121,00 121,00

SOMMANO m² 121,00 7,81 945,01

101 / 101 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Spessore totale 9 cm: 3 cm aggiuntivi fino a 7 cm - fase 2 3,00 121,00 363,00

SOMMANO m² x cm 363,00 1,63 591,69

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 3´412,30
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 152´730,31

FINITURE  (SpCat 2)

102 / 102 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Spessore totale 9 cm: 2 cm aggiuntivi fino a 9cm totali - fase 2 2,00 121,00 242,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 242,00 312´781,15

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01



via Imre Nagy 58, Mantova
pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242,00 312´781,15

SOMMANO m² x cm 242,00 1,34 324,28

103 / 103 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso
1C.20.700.00 l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
10 allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di 1m di controsoffitto lungo tutti i muri portanti - fase 2 191,00

SOMMANO m² 191,00 3,61 689,51

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 1´013,79
Parziale FINITURE  (SpCat 2) euro 1´013,79

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4)

104 / 104 Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta
NP.01 fibrorinforzata monocomponente ad elevata azione pozzolanica, a base di

calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie classificate, fibre sintetiche ed
additivi per migliorare la lavorazione l'adesione al supporto di muratura,
pietra, tufo.
L'intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:
a) Scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle
murature, per una profondità di 3 - 5 cm, con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio
delle fughe;
b) Stuccatura dei giunti di malta, sino a rifiuto e completa saturazione dello
stesso. Dovrà essere mantenuto il filo esterno della muratura evitando
debordo del materiale di apporto.
Il prezzo si intende per mq di parete trattata, vuoto per pieno con detrazione
dei fori di dimensione superiore ai 2 mq.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Ristilatura dei giunti su tutti i muri da trattare in fase 2 1´445,00

SOMMANO m2 1´445,00 25,48 36´818,60

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4) euro 36´818,60

INTERVENTO CRM  (Cat 3)

105 / 105 Intervento di consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante la tecnica
NP.02 dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar): su elementi in

laterizio in mattoni pieni o semipieni.
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con
resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 51.000 N/mmq,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 5/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per
almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione
tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, ; applicazione di intonaco
strutturale di spessore 4 cm, resistenza a compressione >10 MPa, con finitura
a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la
rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il
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R I P O R T O 350´613,54

lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione
per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete,
resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,3 kN e
allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >=
0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%: con
maglia 40 x 40 mm, spessore 3 mm, n. 25 barre/metro/lato
L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:
- Realizzazione di fori passanti nella muratura mediante trapano a rotazione,
previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro passante
avrà diametro almeno pari a 2,5 volte il diametro del connettore scelto, al fine
di consentire la sovrapposizione degli stessi connettori per almeno 10 cm.
Viene previsto un numero minimo di connettori pari a 5 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione
- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;
- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi nicchie per termosifoni, spalle finestre o porte, ecc...La rete
dovrà essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare sporgenti
rispetto alla fibra stessa. La rete in fibra dovrà rimanere distanziata dal
supporto per consentire il corretto avvolgimento con la malta.
- Applicazione della malta fibrorinforzata di betoncino, a spruzzo con
apposita macchina intonacatrice, in due passate successive per raggiungere lo
spessore minimo richiesto dal progetto.
Per spessore complessivo di 4cm su ognuna delle due facce del muro. La
lavorazione è già relativa alle due facce del muro. Lavorazione computata
vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e sottofinestra o
soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove è già stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente è già stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
Intervento CRM fase 2 530,00

SOMMANO m2 530,00 189,00 100´170,00

106 / 106 Fornitura e posa di profili angolari in fibra di vetro impregnati in resina
NP.03 termoindurente, per squadratura spigoli e raccordo con rete in fibra.

L'intervento è da realizzare sui maschi murari nei quattro spigoli dello stesso
elemento, in adiacenza ad aperture quali porte o finestre.
La voce viene valutata a metro lineare di spigolo trattato.
Sono da compensare a parte la rimozione dell'intonaco e l'eventuale
scarnitura e stilatura dei giunti.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
Angolari in fibra negli spigoli dei maschi murari - fase 2 428,00 428,00

SOMMANO m 428,00 78,40 33´555,20

Parziale INTERVENTO CRM  (Cat 3) euro 133´725,20

ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4)

107 / 107 Fornitura e posa di elementi armati in calcestruzzo, con fondello in laterizio
NP.07 ed armatura in acciaio B450C, per realizzazione di architravi su porte e

finestre.
Larghezza 12cm, armatura adeguata al carico previsto ed alla dimensione
dell'apertura.
La posa prevede il puntellamento del solaio nella zona di intervento, la
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R I P O R T O 484´338,74

rimozione dell'eventuale architrave presente, se ritenuta non adeguata alla
funzione statica, il posizionamento del nuovo architrave realizzando un
appoggio adeguato sui lati dell'apertura, almeno pari al minor valore tra 25cm
(valore minimo) ed il 20% della luce netta dell'architrave (con valore
massimo di 30cm), la sigillatura con malta adeguata antiritiro dell'interfaccia
tra l'architrave e la muratura d'ambito sia superiormente che in appoggio
laterale.
Il prezzo è valutato per singolo architrave, a metro lineare di apertura,
compensando anche la porzione in appoggio.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Architravi nuove su aperture esistenti - fase 2 123,00 123,00

SOMMANO m 123,00 57,59 7´083,57

108 / 108 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a
1C.06.720.00 parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare.
30 Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Chiusura nicchie, restringimento o chiusura finestre o porte, realizzazione di
spallette come da elaborati grafici - fase 2 10,00

SOMMANO m³ 10,00 804,36 8´043,60

109 / 109 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
NP.05_A951 placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
27a fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo

di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale 5 ÷ 8 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Cordoli di copertura in FRCM - fase 2 43,00 0,300 12,90

SOMMANO mq 12,90 103,70 1´337,73

110 / 110 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
NP.06_A951 placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
27c fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo

di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
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R I P O R T O 500´803,64

alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: sovrapprezzo per ogni diatono
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura
10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm,
con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Connessioni alla muratura con diatoni, 1 al metro 43,00 1,000 43,00

SOMMANO cad 43,00 25,22 1´084,46

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4) euro 17´549,36

PONTEGGI  (Cat 1)

111 / 111 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
NC.10.500.0 metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo
020 per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.

Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Puntellazione solai oggetto di intervento - fase 2
Muro biblioteca fascia 4 metri a cavallo muro di progetto - PT+PP = 24mq x
2 2,00 24,000 48,00

SOMMANO m² 48,00 53,49 2´567,52

Parziale PONTEGGI  (Cat 1) euro 2´567,52

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

112 / 112 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimento per realizzazione nuovi muri di progetto - fase 2 12,00 3,000 36,00

SOMMANO m x cm 36,00 0,84 30,24

113 / 113 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione pavimento esistente - fase 2 17,50

SOMMANO m² 17,50 10,44 182,70

114 / 114 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
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20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Vedi voce n° 113 [m² 17.50] 17,50
Demolizione massetto esistente - primi 4 cm - fase 2

SOMMANO m² 17,50 7,81 136,68

115 / 115 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto esistente. Spessore totale: 9 cm. Demolizione 3 cm da
4 a 7 cm. Fase 2
Vedi voce n° 114 [m² 17.50] 3,00 52,50

SOMMANO m² x cm 52,50 1,63 85,58

116 / 116 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto esistente. Spessore totale: 9 cm. 2 cm fino a 9 cm.
Vedi voce n° 114 [m² 17.50] 2,00 35,00

SOMMANO m² x cm 35,00 1,34 46,90

117 / 117 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
30.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione soletta in calcestruzzo contro terra - fase 2 3,00

SOMMANO m³ 3,00 171,38 514,14

118 / 118 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la
1C.01.100.00 movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
30.a stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con

mezzi esclusivamente manuali
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione vespaio in ghiaia - fase 2 3,50

SOMMANO m³ 3,50 71,59 250,57

119 / 119 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
1C.02.200.00 sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
20.c consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica,
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esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, da
1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo o sito di
stoccaggio adiacente lo scavo, in area di cantiere, in attesa dello smaltimento
o del recupero.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Scavo muro locali biblioteca - fase 2 29,00

SOMMANO m³ 29,00 251,98 7´307,42

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 8´554,23

NUOVE STRUTTURE  (Cat 5)

120 / 120 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
10.b classe di resistenza:- C20/25

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Magrone di sottofondazione - fase 2 - nuove fondazioni di progetto 0,25

SOMMANO m³ 0,25 169,14 42,29

121 / 121 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Fondazioni di progetto - fase 2 3,00

SOMMANO m³ 3,00 191,30 573,90

122 / 122 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Rialzo muratura - biblioteca - fase 2 3,90

SOMMANO m³ 3,90 217,25 847,28

123 / 123 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato
30.a nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210

mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Vedi voce n° 121 [m³ 3.00] 3,00
Vedi voce n° 122 [m³ 3.90] 3,90

SOMMANO m³ 6,90 4,91 33,88

124 / 124 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato

ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Casseri muri di rialzo trave di fondazione - fase 2 - biblioteca 26,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 26,00 514´507,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 514´507,20

SOMMANO m² 26,00 21,91 569,66

125 / 125 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Armatura travi di fondazione - fase 2 830,00

SOMMANO kg 830,00 2,12 1´759,60

126 / 126 Muratura portante in blocchi  di laterizio alveolato per muratura armata,
NP16_1C.06. termoacustica, con malta cementizia di classe minima M10 premiscelata
050.0300.d certificata (silos), compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi semplici 30 x 21 x 19
cm, spessore 30 cm:
- resistenza a compressione per carico verticale fbk >= 15 MPa
- resistenza a compressione per carico orizzontale fbk >= 4 MPa.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Muratura armata nuovi muri di progetto. Fase 2 54,00

SOMMANO m² 54,00 95,55 5´159,70

127 / 127 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Armatura muratura armata - fase 2 225,00

SOMMANO kg 225,00 2,12 477,00

Parziale NUOVE STRUTTURE  (Cat 5) euro 9´463,31

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

128 / 128 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

centimetro di profondità
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimentazione per passaggio nuovi muri - fase 2 24,00 3,000 72,00

SOMMANO m x cm 72,00 0,84 60,48

129 / 129 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione del pavimento per passaggio nuovi muri in laterizio - fase 2 6,00

SOMMANO m² 6,00 10,44 62,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 522´596,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 522´596,28

130 / 130 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto, primi 4 cm - fase 2
Vedi voce n° 129 [m² 6.00] 6,00

SOMMANO m² 6,00 7,81 46,86

131 / 131 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto da 4 a 7 cm - fase 2
Vedi voce n° 130 [m² 6.00] 3,00 18,00

SOMMANO m² x cm 18,00 1,63 29,34

132 / 132 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.c macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto ultimi 2 cm - fase 2
Vedi voce n° 130 [m² 6.00] 2,00 12,00

SOMMANO m² x cm 12,00 1,34 16,08

133 / 133 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso
1C.20.700.00 l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
10 allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione controsoffitti per realizzazione nuovi muri in muratura armata -
fase 2 24,00

SOMMANO m² 24,00 3,61 86,64

134 / 134 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
40.b con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione porzione di solaio per nuovi cordoli in c.a. - fase 2 1,10

SOMMANO m³ 1,10 225,67 248,24

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 550,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 523´023,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523´023,44

NUOVE STRUTTURE  (Cat 5)

135 / 135 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Perforazioni per ferri di collegamento nuovi cordoli ai solai esistenti - fase 2 19,00

SOMMANO m 19,00 34,52 655,88

136 / 136 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo
1C.06.580.00 DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per
10.c applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica

C1 o C2 secondo indicazioni DL, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5,
Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la
Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori
già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 12
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Vedi voce n° 135 [m 19.00] 19,00

SOMMANO m 19,00 17,47 331,93

137 / 137 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Acciaio di armatura per cordoli e ferri di collegamento alle strutture esistenti
- fase 2 390,00

SOMMANO kg 390,00 2,12 826,80

138 / 138 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
20.c disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed

ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Casseri cordoli di progetto - fase 2 5,00

SOMMANO m² 5,00 48,72 243,60

139 / 139 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Calcestruzzo nuovi cordoli - fase 2 1,70

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 1,70 525´081,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,70 525´081,65

SOMMANO m³ 1,70 217,25 369,33

Parziale NUOVE STRUTTURE  (Cat 5) euro 2´427,54

ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4)

140 / 140 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
10.a imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i

profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI
EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
Formazione nuova architrave in acciaio - passaggio zona ex sala civica -
2IPE220 L=3200 2,00 3,20 26,200 167,68

SOMMANO kg 167,68 4,74 794,80

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI  (Cat 4) euro 794,80

INTERVENTO CRM  (Cat 3)

141 / 141 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
1 FORO OGNI 50 CM (2 fori al metro lineare)
Sviluppo totale muratura da trattare PIANO TERRA E PIANO PRIMO: 46+
32 m
Spessore solaio da perforare: 25 cm *(lung.=46+32) 2,00 78,00 0,250 39,00

SOMMANO m 39,00 34,52 1´346,28

142 / 142 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
1 FORO OGNI 50 CM (2 fori al metro lineare)
Sviluppo totale muratura da trattare PIANO TERRA E PIANO PRIMO:
106+106 m
Spessore solaio da perforare: 25 cm *(lung.=106+106) 2,00 212,00 0,250 106,00

SOMMANO m 106,00 34,52 3´659,12

Parziale INTERVENTO CRM  (Cat 3) euro 5´005,40

RIPRISTINI E RIFACIMENTI  (Cat 6)

143 / 143 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a
1C.02.350.00 strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo
20.b depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo

scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 531´251,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 531´251,18

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Reinterro muro biblioteca fase 1 23,00

SOMMANO m³ 23,00 28,85 663,55

144 / 144 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a
1C.02.350.00 strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo
20.b depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo

scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Reinterro muro biblioteca fase 2 23,00

SOMMANO m³ 23,00 28,85 663,55

Parziale RIPRISTINI E RIFACIMENTI  (Cat 6) euro 1´327,10

NUOVE STRUTTURE  (Cat 5)

145 / 145 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.a dare la prova completa:- liberazione di coppia di provini cubici in

calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle opere
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00

SOMMANO cad 8,00 8,29 66,32

146 / 146 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.b dare la prova completa:- spianatura di coppia di provini cubici con rettifica

meccanica
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00

SOMMANO cad 8,00 12,40 99,20

147 / 147 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.c dare la prova completa:- esecuzione della prova

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00

SOMMANO cad 8,00 20,69 165,52

148 / 148 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento
1C.00.190.00 su terna di provini da c.a..
10.a La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 6892-1, UNI

EN 10080 e UNI EN ISO 7438.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. - esecuzione prova di
trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne
di provini da c.a.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° 5 terne di provini = 15 ferri 5,00

SOMMANO cad 5,00 72,46 362,30

Parziale NUOVE STRUTTURE  (Cat 5) euro 693,34
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 219´476,68

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 533´271,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 533´271,62

FINITURE  (SpCat 2)
RIPRISTINI E RIFACIMENTI  (Cat 6)

149 / 149 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e
1C.08.010.00 ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.
20 SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino vespaio in ghiaia - fase 1 2,80

SOMMANO m³ 2,80 48,76 136,53

150 / 150 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e
1C.08.010.00 ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.
20 SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino vespaio in ghiaia - fase 2 2,80

SOMMANO m³ 2,80 48,76 136,53

151 / 151 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battuto in cls con armatura a rete, per ripristino soletta esistente contro terra
locali biblioteca e archivio
Vedi voce n° 70 [m² 26.00] 0,200 5,20

SOMMANO m³ 5,20 191,30 994,76

152 / 152 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battuto in cls con armatura a rete, per ripristino soletta esistente contro terra
locali biblioteca
Vedi voce n° 113 [m² 17.50] 0,200 3,50

SOMMANO m³ 3,50 191,30 669,55

153 / 153 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,

granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito nella zona di pavimento demolito per CRM
- fase 1
Vedi voce n° 57 [m² 38.00] 38,00

SOMMANO m² 38,00 18,24 693,12

154 / 154 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili,
1C.08.100.00 posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535´902,11

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto demolito in corrispondenz di CRM, sp. tot 4 cm
Vedi voce n° 153 [m² 38.00] 38,00

SOMMANO m² 38,00 20,85 792,30

155 / 155 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
60 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto alleggerito: a detrarre 1 cm su voce precendente
Vedi voce n° 154 [m² 38.00] -1,00 -38,00

SI DETRAGGONO m² x cm -38,00 3,61 -137,18

156 / 156 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,

granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito in corrispondenza dei nuovi muri - fase 1
Vedi voce n° 71 [m² 26.00] 26,00
Vedi voce n° 88 [m² 14.50] 14,50

SOMMANO m² 40,50 18,24 738,72

157 / 157 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili,
1C.08.100.00 posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto demolito - muri nuovi - fase 1. Sp. totale 9 cm
Vedi voce n° 156 [m² 40.50] 40,50

SOMMANO m² 40,50 20,85 844,43

158 / 158 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
60 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto demolito, a detrarre 1 cm su voce precedente - fase 1
Vedi voce n° 157 [m² 40.50] -1,00 -40,50

SI DETRAGGONO m² x cm -40,50 3,61 -146,21

159 / 159 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,

granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito nella zona di pavimento demolito per CRM
- fase 2
Vedi voce n° 100 [m² 121.00] 121,00

SOMMANO m² 121,00 18,24 2´207,04

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540´201,21

160 / 160 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili,
1C.08.100.00 posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto demolito muri esistenti - fase 2. Sp. tot 4 cm
Vedi voce n° 159 [m² 121.00] 121,00

SOMMANO m² 121,00 20,85 2´522,85

161 / 161 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
60 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Detrazione 1 cm su voce precedente
Vedi voce n° 160 [m² 121.00] -1,00 -121,00

SI DETRAGGONO m² x cm -121,00 3,61 -436,81

162 / 162 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,

granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito in corrispondenza dei nuovi muri - fase 2
Vedi voce n° 114 [m² 17.50] 17,50
Vedi voce n° 130 [m² 6.00] 6,00

SOMMANO m² 23,50 18,24 428,64

163 / 163 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili,
1C.08.100.00 posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto nuovi muri fase 2 - sp. tot 4 cm
Vedi voce n° 162 [m² 23.50] 23,50

SOMMANO m² 23,50 20,85 489,98

164 / 164 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
60 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Detrazione 1 cm su voce precedente -1,00

SI DETRAGGONO m² x cm -1,00 3,61 -3,61

165 / 165 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata,
1C.18.150.00 spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
30.e legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze

murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino pavimento demolito muri esistenti - fase 1
Vedi voce n° 56 [m² 38.00] 38,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,00 543´202,26

SOMMANO m² 38,00 38,04 1´445,52

166 / 166 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata,
1C.18.150.00 spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
30.e legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze

murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino pavimento demolito muri nuovi - fase 1
Vedi voce n° 70 [m² 26.00] 26,00
Vedi voce n° 87 [m² 14.50] 14,50

SOMMANO m² 40,50 38,04 1´540,62

167 / 167 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata,
1C.18.150.00 spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
30.e legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze

murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino pavimento muri esistenti - fase 2
Vedi voce n° 99 [m² 121.00] 121,00

SOMMANO m² 121,00 38,04 4´602,84

168 / 168 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata,
1C.18.150.00 spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
30.e legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze

murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino pavimento muri nuovi - fase 2
Vedi voce n° 113 [m² 17.50] 17,50
Vedi voce n° 129 [m² 6.00] 6,00

SOMMANO m² 23,50 38,04 893,94

169 / 169 Intervento di realizzazione di intonaco in alto spessore, con rete porta
NP.17 intonaco e connettori in G.R.F.P.: su elementi in laterizio in mattoni pieni o

semipieni.
Realizzazione di intonaco a spessore elevato,  mediante applicazione di
intonaco in più strati, inserimento di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da
barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina
termoindurente, peso della rete 120 gr/mq, rottura a trazione > 1300N/5cm,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene; applicazione di intonaco di spessore 5 cm, con
rete porta intonaco nell'ultima mano di prodotto avendo cura di posizionarla
diritta e tesa ad una quota di 7/8mm dalla superficie dell'intonaco finito, con
finitura a frattazzo ed eventuale realizzazione di biselli decorativi secondo
indicazioni della direzione lavori; materiali riciclabili in conformità ai
protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla
parete esterna: su faccia singola della parete.
L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:
- Realizzazione di fori di profondità 15cm nella muratura mediante trapano a
rotazione, previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro avrà
diametro pari al diametro del connettore scelto + 2mm. Viene previsto un
numero minimo di connettori pari a 4 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 551´685,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551´685,18

e della polvere di perforazione
- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;
- Posa a spruzzo del primo strato di intonaco, con spessore 2/3cm;
- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi bancali, cornici, ecc...La rete dovrà essere agganciata ai
connettori, che dovranno risultare sporgenti rispetto alla fibra stessa. La rete
in fibra dovrà rimanere distanziata dal supporto per consentire il corretto
avvolgimento con la malta.
- Applicazione dello strato di intonaco finale, a spruzzo con apposita
macchina intonacatrice, per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal
progetto.
- Realizzazione degli elementi decorativi dell'intonaco per ricostruire l'aspetto
estetico richiesto dal progetto.
Per spessore complessivo di 5cm su singola faccia del muro. Lavorazione
computata vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e
sottofinestra o soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove è già stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente è già stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco esterno in alto spessore - fase 1 126,00

SOMMANO m2 126,00 84,23 10´612,98

170 / 170 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.270.00 fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico
10 con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i
ponteggi esterni.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco esterno fase 1 - detrazione aperture superiori a 2 mq 325,00
Detrazione porzione in alto spessore
Vedi voce n° 169 [m2 126.00] -1,00 -126,00

Sommano positivi m² 325,00
Sommano negativi m² -126,00

SOMMANO m² 199,00 27,76 5´524,24

171 / 171 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 fine, su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti

aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco interno fase 1 muri esistenti - detrazione aperture superiori a 2 mq 1´055,00

SOMMANO m² 1´055,00 24,54 25´889,70

172 / 172 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 fine, su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti

aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco interno fase 1 nuovi muri - detrazione aperture superiori a 2 mq 210,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,00 593´712,10

SOMMANO m² 210,00 24,54 5´153,40

173 / 173 Intervento di realizzazione di intonaco in alto spessore, con rete porta
NP.17 intonaco e connettori in G.R.F.P.: su elementi in laterizio in mattoni pieni o

semipieni.
Realizzazione di intonaco a spessore elevato,  mediante applicazione di
intonaco in più strati, inserimento di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da
barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina
termoindurente, peso della rete 120 gr/mq, rottura a trazione > 1300N/5cm,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene; applicazione di intonaco di spessore 5 cm, con
rete porta intonaco nell'ultima mano di prodotto avendo cura di posizionarla
diritta e tesa ad una quota di 7/8mm dalla superficie dell'intonaco finito, con
finitura a frattazzo ed eventuale realizzazione di biselli decorativi secondo
indicazioni della direzione lavori; materiali riciclabili in conformità ai
protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla
parete esterna: su faccia singola della parete.
L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:
- Realizzazione di fori di profondità 15cm nella muratura mediante trapano a
rotazione, previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro avrà
diametro pari al diametro del connettore scelto + 2mm. Viene previsto un
numero minimo di connettori pari a 4 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione
- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;
- Posa a spruzzo del primo strato di intonaco, con spessore 2/3cm;
- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi bancali, cornici, ecc...La rete dovrà essere agganciata ai
connettori, che dovranno risultare sporgenti rispetto alla fibra stessa. La rete
in fibra dovrà rimanere distanziata dal supporto per consentire il corretto
avvolgimento con la malta.
- Applicazione dello strato di intonaco finale, a spruzzo con apposita
macchina intonacatrice, per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal
progetto.
- Realizzazione degli elementi decorativi dell'intonaco per ricostruire l'aspetto
estetico richiesto dal progetto.
Per spessore complessivo di 5cm su singola faccia del muro. Lavorazione
computata vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e
sottofinestra o soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove è già stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente è già stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco esterno in alto spessore - fase 2 121,00

SOMMANO m2 121,00 84,23 10´191,83

174 / 174 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.270.00 fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico
10 con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i
ponteggi esterni.
SpCat 2 - FINITURE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 609´057,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 609´057,33

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco esterno su muri esistenti - detrazione aperture superiori a 2 mq -
fase 2 352,00
Detrazione intonaco esterno in alto spessore
Vedi voce n° 173 [m2 121.00] -1,00 -121,00

Sommano positivi m² 352,00
Sommano negativi m² -121,00

SOMMANO m² 231,00 27,76 6´412,56

175 / 175 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 fine, su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti

aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco interno su muri esistenti -  fase 2 1´090,00

SOMMANO m² 1´090,00 24,54 26´748,60

176 / 176 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 fine, su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti

aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco interno su muri nuovi -  fase 2 105,00

SOMMANO m² 105,00 24,54 2´576,70

177 / 177 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con
1C.24.120.00 pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati
50 ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tinteggiatura muri interni esistenti fase 1
Vedi voce n° 171 [m² 1 055.00] 1´055,00
Tinteggiatura muri interni nuovi fase 1
Vedi voce n° 172 [m² 210.00] 210,00
Altre pareti verticali non oggetto di intervento ma di cui si prevede la
pitturazione 250,00
Soffitti senza controsoffitto di cui si prevede la pitturazione 250,00

SOMMANO m² 1´765,00 6,82 12´037,30

178 / 178 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con
1C.24.120.00 pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati
50 ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tinteggiatura muri interni esistenti - fase 2
Vedi voce n° 175 [m² 1 090.00] 1´090,00
Tinteggiatura muri interni nuovi - fase 2
Vedi voce n° 176 [m² 105.00] 105,00
Altre pareti verticali non oggetto di intervento ma di cui si prevede la
pitturazione 250,00
Soffitti senza controsoffitto di cui si prevede la pitturazione 250,00

SOMMANO m² 1´695,00 6,82 11´559,90

179 / 179 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
1C.24.140.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per
10.d esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 668´392,39

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01



via Imre Nagy 58, Mantova
pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 668´392,39

per due mani)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Pitturazione muri esterni fase 1
Vedi voce n° 170 [m² 199.00] 199,00
Aggiunta pitturazione muri esterni per completamento intervento 800,00

SOMMANO m² 999,00 7,39 7´382,61

180 / 180 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
1C.24.140.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per
10.d esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²

per due mani)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Pitturazione muri esterni fase 2
Vedi voce n° 174 [m² 231.00] 231,00
Aggiunta pitturazione muri esterni per completamento intervento 800,00

SOMMANO m² 1´031,00 7,39 7´619,09

181 / 181 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
10.c sviluppi norrmali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico =
7,86 kg/dm³)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino dei pluviali in facciata, diametro 110 mm. Peso stimato: 3kg/m
Vedi voce n° 22 [m 48.60] 3,000 145,80

SOMMANO kg 145,80 12,07 1´759,81

182 / 182 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
10.c sviluppi norrmali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico =
7,86 kg/dm³)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino dei pluviali in facciata, diametro 110 mm. Peso stimato: 3kg/m
Vedi voce n° 23 [m 48.60] 3,000 145,80

SOMMANO kg 145,80 12,07 1´759,81

183 / 183 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta,
50.a riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio

delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione porte esistenti - fase 1 32,00

SOMMANO m² 32,00 130,36 4´171,52

184 / 184 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta,
50.a riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio

delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione porte esistenti - fase 2 35,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 35,00 691´085,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 691´085,23

SOMMANO m² 35,00 130,36 4´562,60

185 / 185 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta,
50.c riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio

delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione finestre esistenti - fase 1 44,00
Rimontaggio e sistemazione cassonetti con avvolgibile esistenti - fase 1 60,00

SOMMANO m² 104,00 148,07 15´399,28

186 / 186 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta,
50.c riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio

delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione finestre esistenti - fase 2 32,00
Rimontaggio e sistemazione cassonetti con avvolgibile esistenti - fase 2 63,00

SOMMANO m² 95,00 148,07 14´066,65

187 / 187 Sola posa in opera di zoccolature e  rivestimento pareti verticali con lastre di
1C.19.200.00 marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di
10.a ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la

sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:
- rivestimenti e zoccolature esterne
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Riposizionamento zoccolatura prospetto sud ed ovest - FASE 1 33,00 2,300 75,90

SOMMANO m² 75,90 61,29 4´651,91

188 / 188 Sola posa in opera di zoccolature e  rivestimento pareti verticali con lastre di
1C.19.200.00 marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di
10.a ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la

sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:
- rivestimenti e zoccolature esterne
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Riposizionamento zoccolatura prospetto sud - FASE 2 29,00 2,300 66,70

SOMMANO m² 66,70 61,29 4´088,04

189 / 189 Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione  di vaschetta in pendenza,
1C.17.050.00 con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola
80 lavorazione

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
DAVANZALI PER NUOVI INFISSI 5,00

SOMMANO m² 5,00 164,95 824,75

190 / 190 Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione  di vaschetta in pendenza,
1C.17.050.00 con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola
80 lavorazione

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
DAVANZALI PER NUOVI INFISSI 5,00

SOMMANO m² 5,00 164,95 824,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 735´503,21

191 / 191 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
1C.17.150.00 compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
20.a i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - davanzale
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Davanzali NUOVI - FASE 1 10,00

SOMMANO m 10,00 30,55 305,50

192 / 192 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
1C.17.150.00 compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
20.a i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - davanzale
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Davanzali NUOVI - FASE 2 10,00

SOMMANO m 10,00 30,55 305,50

193 / 193 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
1C.17.150.00 compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
20.b i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - contorni di finestra e
porta balcone
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
CORNICI FINESTRE - FASE 1 25,00

SOMMANO m 25,00 23,27 581,75

194 / 194 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
1C.17.150.00 compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
20.b i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - contorni di finestra e
porta balcone
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
CORNICI FINESTRE - FASE 2 30,00

SOMMANO m 30,00 23,27 698,10

195 / 195 Finestre e porte finestre ad una o più ante a battente. Compresi falso telaio,
1C.21.050.00 coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio
10.a in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone

o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o
comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera
del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno massello di: - abete
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 1 7,00

SOMMANO m² 7,00 377,48 2´642,36

196 / 196 Finestre e porte finestre ad una o più ante a battente. Compresi falso telaio,
1C.21.050.00 coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio
10.a in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone

o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o
comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 740´036,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 740´036,42

del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno massello di: - abete
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 2 8,50

SOMMANO m² 8,50 377,48 3´208,58

197 / 197 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di
1C.21.150.00 spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali
20.a zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera

zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate,
cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro
zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata
spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa
in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m² 4,500
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 1
Vedi voce n° 195 [m² 7.00] 7,00

SOMMANO m² 7,00 68,73 481,11

198 / 198 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di
1C.21.150.00 spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali
20.a zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera

zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate,
cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro
zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata
spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa
in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m² 4,500
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 2
Vedi voce n° 196 [m² 8.50] 8,50

SOMMANO m² 8,50 68,73 584,21

199 / 199 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e
1C.21.150.00 sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte
30 spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in

opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Nuovi cassonetti su aperture ridimensionate - fase 1 4,00

SOMMANO m 4,00 96,23 384,92

200 / 200 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e
1C.21.150.00 sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte
30 spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in

opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 744´695,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744´695,24

Nuovi cassonetti su aperture ridimensionate - fase 2 5,00

SOMMANO m 5,00 96,23 481,15

201 / 201 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
1C.19.050.00 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
40.c stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la

pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
STIMA SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI NEI BAGNI 80,00

SOMMANO m² 80,00 39,24 3´139,20

202 / 202 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
1C.19.050.00 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
40.c stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la

pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
STIMA SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI NEI BAGNI 80,00

SOMMANO m² 80,00 39,24 3´139,20

203 / 203 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a
1M.11.010.0 zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di
010.b fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 288,86 1´155,44

204 / 204 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a
1M.11.010.0 zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di
010.b fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 288,86 1´155,44

205 / 205 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con
1M.11.010.0 coperchio
040.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 35,43 141,72

206 / 206 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con
1M.11.010.0 coperchio
040.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 35,43 141,72

207 / 207 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa,
1M.11.020.0 completo di mensole
010.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 4,00 754´049,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 754´049,11

SOMMANO cad 4,00 110,51 442,04

208 / 208 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa,
1M.11.020.0 completo di mensole
010.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 110,51 442,04

209 / 209 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da:
1M.11.020.0 rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a
040.a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 101,95 407,80

210 / 210 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da:
1M.11.020.0 rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a
040.a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00

SOMMANO cad 4,00 101,95 407,80

211 / 211 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in
1M.11.080.0 ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a
005.a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino

allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano
e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con
speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito
di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di
fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00

SOMMANO cad 1,00 613,21 613,21

212 / 212 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in
1M.11.080.0 resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la
010.d forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,49 71,49

213 / 213 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,  in
1M.11.080.0 ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle
020.a persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore

monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con
rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
fisso
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00

SOMMANO cad 1,00 545,67 545,67

214 / 214 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 756´979,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 756´979,16

1M.11.080.0 orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-
040.a scossa, completi di tasselli di fissaggio.

SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00

SOMMANO cad 1,00 523,18 523,18

215 / 215 Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in
1M.08.020.0 plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocità, accoppiato direttamente,
030.a completi di serranda a gravità e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocità max): - fino a
125 m³/h - fino a 50 Pa
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ventilazione forzata per bagni con chiusura finestre 6,00

SOMMANO cad 6,00 245,41 1´472,46

216 / 216 Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in
1M.08.020.0 plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocità, accoppiato direttamente,
030.a completi di serranda a gravità e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocità max): - fino a
125 m³/h - fino a 50 Pa
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ventilazione forzata per bagni con chiusura finestre 6,00

SOMMANO cad 6,00 245,41 1´472,46

217 / 217 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10
1C.18.600.00 mm, incollato o inchiodato
10.b SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battiscopa precedentemente rimosso - fase 1
Vedi voce n° 24 [m 195.00] 195,00

SOMMANO m 195,00 5,79 1´129,05

218 / 218 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10
1C.18.600.00 mm, incollato o inchiodato
10.b SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battiscopa precedentemente rimosso - fase 2
Vedi voce n° 25 [m 234.00] 234,00

SOMMANO m 234,00 5,79 1´354,86

219 / 219 Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondità da
1M.10.030.0 valutare per numero di elementi:- in ghisa
100.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio termosifoni - fase 1
Vedi voce n° 44 [cad 23.00] 23,00

SOMMANO cad 23,00 2,77 63,71

220 / 220 Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondità da
1M.10.030.0 valutare per numero di elementi:- in ghisa
100.a SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio termosifoni - fase 2
Vedi voce n° 45 [cad 23.00] 23,00

SOMMANO cad 23,00 2,77 63,71

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 763´058,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 763´058,59

221 / 221 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in
1M.10.030.0 pressione, da valutare per cadauno radiatore
110 SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Pulizia dei termosifoni smontati
Vedi voce n° 44 [cad 23.00] 23,00

SOMMANO cad 23,00 10,36 238,28

222 / 222 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in
1M.10.030.0 pressione, da valutare per cadauno radiatore
110 SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Pulizia dei termosifoni smontati
Vedi voce n° 45 [cad 23.00] 23,00

SOMMANO cad 23,00 10,36 238,28

223 / 223 Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
1C.22.700.00 montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,
40.a revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione

delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e
rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Vedi voce n° 42 [m² 9.90] 9,90

SOMMANO m² 9,90 75,04 742,90

224 / 224 Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
1C.22.700.00 montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,
40.a revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione

delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e
rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Vedi voce n° 42 [m² 9.90] 9,90

SOMMANO m² 9,90 75,04 742,90

Parziale RIPRISTINI E RIFACIMENTI  (Cat 6) euro 231´749,33
Parziale FINITURE  (SpCat 2) euro 231´749,33

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2)

225 / 225 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
NP.10_E.008 DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e
.005.017.04. demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
05 - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) Compreso il terreno proveniente
da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Ad ogni lavorazione che prevede smaltimento a discarica è stato attribuito un
peso unitario per determinare il peso complessivo da conferire
Vedi voce n° 22 [m 48.60] 0,003 0,15
Vedi voce n° 24 [m 195.00] 0,001 0,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 0,35 765´020,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,35 765´020,95

Vedi voce n° 27 [m² 43.50] 0,025 1,09
Vedi voce n° 29 [m 10.50] 0,015 0,16
Vedi voce n° 31 [m² 15.00] 0,015 0,23
Vedi voce n° 38 [m 82.00] 0,020 1,64
Vedi voce n° 40 [m² 1 375.00] 0,015 20,63
Vedi voce n° 46 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 47 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 50 [cad 8.00] 0,020 0,16
Vedi voce n° 53 [m² 160.65] 0,275 44,18
Vedi voce n° 56 [m² 38.00] 0,030 1,14
Vedi voce n° 57 [m² 38.00] 0,075 2,85
Vedi voce n° 58 [m² x cm 114.00] 0,054 6,16
Vedi voce n° 59 [m² x cm 76.00] 0,036 2,74
Vedi voce n° 60 [m² 68.00] 0,015 1,02
Vedi voce n° 70 [m² 26.00] 0,030 0,78
Vedi voce n° 71 [m² 26.00] 0,075 1,95
Vedi voce n° 72 [m² x cm 78.00] 0,054 4,21
Vedi voce n° 73 [m² x cm 52.00] 0,036 1,87
Vedi voce n° 74 [m³ 3.00] 2,500 7,50
Vedi voce n° 75 [m³ 3.50] 1,600 5,60
Vedi voce n° 87 [m² 14.50] 0,030 0,44
Vedi voce n° 88 [m² 14.50] 0,075 1,09
Vedi voce n° 89 [m² x cm 43.50] 0,054 2,35
Vedi voce n° 90 [m² x cm 29.00] 0,036 1,04
Vedi voce n° 91 [m² 40.50] 0,015 0,61

SOMMANO t 110,79 49,72 5´508,48

226 / 226 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
NP.10_E.008 DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e
.005.017.04. demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
05 - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) Compreso il terreno proveniente
da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Ad ogni lavorazione che prevede smaltimento a discarica è stato attribuito un
peso unitario per determinare il peso complessivo da conferire
Vedi voce n° 23 [m 48.60] 0,003 0,15
Vedi voce n° 25 [m 234.00] 0,001 0,23
Vedi voce n° 33 [m² 54.50] 0,025 1,36
Vedi voce n° 35 [m 13.50] 0,015 0,20
Vedi voce n° 37 [m² 19.00] 0,015 0,29
Vedi voce n° 39 [m 77.00] 0,020 1,54
Vedi voce n° 41 [m² 1 445.00] 0,015 21,68
Vedi voce n° 49 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 49 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 51 [cad 8.00] 0,020 0,16
Vedi voce n° 52 [m³ 0.85] 1,800 1,53
Vedi voce n° 54 [m² 105.91] 0,275 29,13
Vedi voce n° 99 [m² 121.00] 0,030 3,63
Vedi voce n° 100 [m² 121.00] 0,075 9,08
Vedi voce n° 101 [m² x cm 363.00] 0,054 19,60
Vedi voce n° 102 [m² x cm 242.00] 0,036 8,71
Vedi voce n° 113 [m² 17.50] 0,030 0,53
Vedi voce n° 114 [m² 17.50] 0,075 1,31
Vedi voce n° 115 [m² x cm 52.50] 0,054 2,84
Vedi voce n° 116 [m² x cm 35.00] 0,036 1,26
Vedi voce n° 103 [m² 191.00] 0,015 2,87
Vedi voce n° 129 [m² 6.00] 0,030 0,18
Vedi voce n° 130 [m² 6.00] 0,075 0,45
Vedi voce n° 131 [m² x cm 18.00] 0,054 0,97
Vedi voce n° 132 [m² x cm 12.00] 0,036 0,43
Vedi voce n° 133 [m² 24.00] 0,015 0,36
Vedi voce n° 118 [m³ 3.50] 1,600 5,60
Vedi voce n° 134 [m³ 1.10] 1,300 1,43

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 116,52 770´529,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116,52 770´529,43

SOMMANO t 116,52 49,72 5´793,37

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 2) euro 11´301,85
Parziale OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1) euro 11´301,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 776´322,80

T O T A L E   euro 776´322,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE STRUTTURALI 487´144,97 62,750
  002 FINITURE 289´177,83 37,250
  003 SICUREZZA 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 776´322,80 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PONTEGGI 114´142,48 14,703
  002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI 97´913,30 12,612
  003 INTERVENTO CRM 184´430,80 23,757
  004 ALTRI INTERVENTI SUI MURI 111´706,29 14,389
  005 NUOVE STRUTTURE 35´053,50 4,515
  006 RIPRISTINI E RIFACIMENTI 233´076,43 30,023

Totale CATEGORIE euro 776´322,80 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01



via Imre Nagy 58, Mantova
pag. 53

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 776´322,80 100,000

M:001 OPERE STRUTTURALI euro 487´144,97 62,750

M:001.001      PONTEGGI euro 114´142,48 14,703
M:001.002      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI euro 40´484,80 5,215
M:001.003      INTERVENTO CRM euro 184´430,80 23,757
M:001.004      ALTRI INTERVENTI SUI MURI euro 111´706,29 14,389
M:001.005      NUOVE STRUTTURE euro 35´053,50 4,515
M:001.006      RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 1´327,10 0,171

M:002 FINITURE euro 289´177,83 37,250

M:002.002      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI euro 57´428,50 7,398
M:002.006      RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 231´749,33 29,852

TOTALE  euro 776´322,80 100,000

     Guidizzolo (MN), 09/02/2023

Il Tecnico
Ing. Mari Fabio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)

A   R I P O R T A R E 

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01


