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)
g RIPORTO
3
Q LAVORI A MISURA
S
18 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la
1¢0.170.00 [norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- liberazione
108 di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle
2. opere
o SOMMANO cad 8,00 8,29 66,32 15,36 23,160
I}
2 § Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la
1(&8_)0.170.00 norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- spianatura di
10.b coppia di provini cubici con rettifica meccanica
—8 SOMMANO cad 8,00 12,40 99,20 30,72| 30,968
N
N
3 'g Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la
1E®0.170.00 |norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- esecuzione
10% della prova
qc; SOMMANO cad 8,00 20,69 165,52 46,08 27,840
£
4 8 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini
1C.00.190.00 |da c.a..
10.a La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 6892-1, UNI EN 10080 e UNI
EN ISO 7438.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. - esecuzione prova di trazione e
piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a.
SOMMANO cad 5,00 72,46 362,30 96,05 26,511
5 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra,
1C.01.030.00 |a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
20.b adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO m* 0,85 127,53 108,40 77,03| 71,058
6 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,
1C.01.030.00 |entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
30.b attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO m? 6,00 171,38 1°028,28 759,24 73,836
7 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
40.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m*
SOMMANO m?* 3,60 225,67 812,42 604,58 74,418
8 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di
1C.01.040.00 | giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al
60 metro lineare di taglio per centimetro di profondita
SOMMANO m x cm 1291,50 0,84 1'084,86 749,07| 69,048
9 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 |velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
20.a murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 205,00 34,52 7°076,60 5'434,55| 76,796
10 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci,
1C.01.070.00 |rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
10.b provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
A RIPORTARE 10°803,90 7°812,68
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g RIPORTO 10°803,90 7'812,68
3 recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11
Q cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati ¢ materiali assimilabili
8 SOMMANO m? 266,56 12,94 37449,29 2'500,34| 72,488
)
11§ Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
1&1.090.00 piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura
202 finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
S nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
Tcg discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
% SOMMANO m?|  2'820,00 13,22 37°280,40 29'017,80| 77,837
12C-L Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1(%)1.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia
108 ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
-'g stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di
O] cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
E SOMMANO m? 223,00 10,44 2'328,12 1'487,42| 63,889
c
135 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
1(8)1.100.00 protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
20.a qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m? 223,00 7,81 1'741,64 1'065,94| 61,204
14 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 |protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
20.b qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m? x cm 669,00 1,63 1'090,48 655,62| 60,123
15 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 | protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
20.c qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni ¢m in piu, da 7,1 cm
SOMMANO m? x cm 446,00 1,34 597,64 388,02| 64,925
16 Demolizione di vespai in ghiaia allinterno di fabbricati, compresa la movimentazione
1C.01.100.00 |nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
30.a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con mezzi esclusivamente manuali
SOMMANO m* 7,00 71,59 501,14 341,74| 68,194
17 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione,
1C.01.120.00|la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SOMMANO m 429,00 0,61 261,69 201,63| 77,049
18 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto
1C.01.130.00 |ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale
10.c riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre
SOMMANO m 159,00 8,28 1'316,52 1'036,68| 78,744
19 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
1C.01.140.00 |dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere
10.a con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SOMMANO m? 143,00 22,30 37188,90 2'521,09| 79,058
20 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
1C.01.140.00 |dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere
10.b con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con
cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 98,00 14,85 1°455,31 1'104,47| 75,892
21 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante accurato smontaggio
1C.01.140.00 |ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
30.a SOMMANO m 66,00 6,83 450,78 356,40| 79,063
A RIPORTARE 64°465,81 48°489,83
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g RIPORTO 64°465,81 48°489,83
228 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti di
1€ 1.140.00 [stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
30@ SOMMANO m 24,00 4,02 96,48 75,61| 78,358
)
23§ Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con recupero mediante
1(2)1.140.00 | accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
4021 SOMMANO m? 123,00 10,11 17243,53 982,77\ 179,031
o
245 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e trasporto ad
1CD1.140.00 |impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
40'% SOMMANO m? 34,00 8,35 283,90 223,38 78,683
25% Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante
1CR1.150.00 |accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
40'% SOMMANO m? 26,30 8,91 234,33 185,16 79,012
O]
265 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1¢81.160.00 | rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
10§ ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
8 SOMMANO m 97,20 5,29 514,18 376,16| 73,157
27 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature,
1C.01.170.00 |rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di
10 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cad 16,00 26,14 418,24 324,32 77,544
28 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e
1C.01.170.00 |deposito nell'ambito del cantiere
30.a SOMMANO cad 46,00 19,16 881,36 696,90/ 79,071
29 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.00 |dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
30.a apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista
SOMMANO m 500,00 1,83 915,00 680,00| 74,317
30 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.00 |dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
30.b apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e
demolizione rinfianchi, esclusi scavi
SOMMANO m 500,00 5,97 2'985,00 2°125,00{ 71,189
31 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i
1C.02.200.00 |muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di
20.a muratura fino a 0,750 m®. Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione,
protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: - allinterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita, con
materiale depositato a bordo scavo
SOMMANO m* 3,75 124,03 465,11 248,48| 53,423
32 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i
1C.02.200.00 |muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di
20.c muratura fino a 0,750 m*. Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione,
protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondita, con
materiale depositato a bordo scavo o sito di stoccaggio adiacente lo scavo, in area di cantiere, in
attesa dello smaltimento o del recupero.
SOMMANO m? 58,00 251,98 14°614,84 9'167,48| 62,727
33 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a
1C.02.350.00|50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di
20.b impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale
SOMMANO m? 46,00 28,85 1'327,10 1'007,86| 75,945
34 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.00 | garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
A RIPORTARE 88'444,88 64°582,95
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§ RIPORTO 88°444,88 64'582,95
108 SOMMANO m? 0,75 169,14 126,86 13,83 10,902
%)
I
358 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1G84.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
208 movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri;
3 classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
2. SOMMANO m? 16,80 191,30 3213,84 462,51 14,391
o
36?(3 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
1CD4.020.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
40'.:% calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
] consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
—8 classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
XN SOMMANO m? 13,50 217,25 2932,89 602,10| 20,529
°
378 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
1C204.350.00 | preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di
308 consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
% SOMMANO m? 15,90 491 78,07 0,00
380 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 |di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.b disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m? 52,00 21,91 1'139,32 585,00| 51,346
39 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 |di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione ¢ disarmo: - per
20.c strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m? 17,00 48,72 828,24 367,54 44,376
40 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
1C.04.450.00 |di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche
10.a rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg|  37890,00 2,12 8246,80 2'334,00| 28,302
41 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
1C.06.580.00 |realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
10.c per Categoria di Prestazione Sismica C1 o C2 secondo indicazioni DL, secondo il Documento
di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E).
La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-
4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C ¢ i Rapporti Tecnici EOTA
TR 029 ¢ EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sara iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro,
esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 12
SOMMANO m 60,00 17,47 1'048,20 126,00| 12,021
42 Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
1C.06.720.00 |spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del
30 caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi
delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le
opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni
e gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 25,00 804,36 20°109,00 7°364,25| 36,622
43 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici
1C.07.220.00 |orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco
10 rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante
a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SOMMANO m?|  2'460,00 24,54 60°368,40 33°062,40| 54,768
44 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici
1C.07.270.00 | orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti
10 acrei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 430,00 27,76 117936,80 6286,60| 52,666
A RIPORTARE 198°473,30 1157787,18
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g RIPORTO 1987473,30 115787,18
458 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa
1¢€8.010.00 [sistemazione e costipazione del materiale.
208 SOMMANO m? 5,60 48,76 273,06 59,98| 21,965
)
46§ Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m*® di
1¢2)8.100.00 argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
102 Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo
S lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
Tcg SOMMANO m? 223,00 18,24 4'067,52 1'647,98| 40,515
<}
47&*2 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
1C.08.100.00 |allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m? di argilla
20% espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
XN Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
-'g lungo, spessore cm 5
O SOMMANO m? 223,00 20,85 4'649,56 1'902,20| 40,911
S
482 Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
1@8.100.00 massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
608 necessari) sulle voci precedenti
SIDETRAGGONO m? x cm -200,50 3,61 -723,81 -270,68| 37,396
49 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con
1C.09.070.00 |montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice
30.a cementizia fissate all'orditura metallica ¢ da materassino in lana di roccia densita 60 kg/m?;
compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per
lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm
SOMMANO m? 84,56 105,51 8921,93 2°435,33| 27,296
50 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 |converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi norrmali, in opera,
10.c comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di
gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso
specifico = 7,86 kg/dm?)
SOMMANO kg 291,60 12,07 3'519,62 688,18 19,553
51 Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso
1C.17.050.00 |massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola lavorazione
80 SOMMANO m? 10,00 164,95 1'649,50 0,00
52 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di
1C.17.150.00 |legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso
20.a lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: -
davanzale
SOMMANO m 20,00 30,55 611,00 458,00 74,959
53 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di
1C.17.150.00 |legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso
20.b lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: -
contorni di finestra e porta balcone
SOMMANO m 55,00 23,27 1'279,85 979,00\ 76,493
54 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 +~ 10 mm,
1C.18.150.00 | posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
30.e sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm,
colori chiari
SOMMANO m? 223,00 38,04 8'482,92 2707,22| 31,914
55 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o
1C.18.600.00 |inchiodato
10.b SOMMANO m 429,00 5,79 2°483,91 797,94| 32,124
56 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima
1C.19.050.00 |scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento
40.c bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari
SOMMANO m? 160,00 39,24 6278,40 2'899,20| 46,177
57 Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di marmo o pietra
1C.19.200.00 |naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta
10.a di cemento o idonei collanti e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali
piani di lavoro: - rivestimenti e zoccolature esterne
A RIPORTARE 2397966,76 130°091,53
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g RIPORTO 2397966,76 130°091,53
3 SOMMANO m? 142,60 61,29 8739,95 6'489,73| 74,254
%)
I
58§ Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di
1G80.700.00 |trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di
108 risulta.
§ SOMMANO m? 323,50 3,61 1'167,84 921,98| 78,947
59§ Finestre e porte finestre ad una o piu ante a battente. Compresi falso telaio, coprifili, listelli
1(@1.050.00 fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e
108 cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre
g mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potra essere eseguita in
] stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresi la posa in opera del
—8 falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la
XN sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento
-'g dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.
O Eseguite in legno massello di: - abete
E SOMMANO m? 15,50 377,48 5'850,94 597,06| 10,205
c
60§ Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio
1(&1.150.00 agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo
20.a spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con
pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10,
avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di
acciaio inox. Compresa la posa in opera nonche¢ le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm
sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m? 4,500
SOMMANO m? 15,50 68,73 1°065,32 301,63| 28,314
61 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia
1C.21.150.00 |liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del
30 frontale. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta
SOMMANO m 9,00 96,23 866,07 224,10| 25,876
62 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media
1C.21.700.00 |riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con
50.a regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di
qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m? 67,00 130,36 8734,12 5902,70| 67,582
63 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media
1C.21.700.00 |riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con
50.c regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre,
cassonetti, impennate
SOMMANO m? 199,00 148,07 29°465,93 20°317,90| 68,954
64 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 |rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
10.a tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti ¢ sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 167,68 4,74 794,80 373,93| 47,046
65 Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti,
1C.22.700.00 |traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della
40.a ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle
cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi
tipo e dimensione
SOMMANO m? 19,80 75,04 1'485,80 1'061,68| 71,455
66 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di
1C.24.120.00 |resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi
50 piani di lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m?|  37460,00 6,82 23'597,20 14°843,40| 62,903
67 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di
1C.24.140.00 |lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e
10.d pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 I/m? per due mani)
A RIPORTARE 321°734,73 1817125,64
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§ RIPORTO 321°734,73 1817125,64
3 SOMMANO m?|  2'030,00 7,39 15°001,70 9216,20| 61,434
%)
I
68§ Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli,
1C84.770.00 |sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SOMMANO m? 1'400,00 1,11 1'554,00 1'092,00{ 70,270
o
S
69° Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in plastica con motore
11\@08‘020.0 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocita, accoppiato direttamente, completi di serranda a gravita e staffe.
03'ga Grandezze (m?/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocita max): - fino a 125 m*h - fino a
I=} 50 Pa
C(Le SOMMANO cad 12,00 245,41 2944,92 842,88| 28,621
70% Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondita da valutare per numero
1MN10.030.0 |di elementi:- in ghisa
10§a SOMMANO cad 46,00 2,77 127,42 100,74| 79,061
O]
715 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in pressione, da
1M210.030.0 |valutare per cadauno radiatore
11@ SOMMANO cad 46,00 10,36 476,56 356,96| 74,903
S
O
72 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico
IM.11.010.0 |a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e
010.b guarnizioni
SOMMANO cad 8,00 288,86 2'310,88 175,68 7,602
73 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
IM.11.010.0 SOMMANO cad 8,00 35,43 283,44 28,08/ 9,907
040.a
74 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di
IM.11.020.0 |mensole
010.a SOMMANO cad 8,00 110,51 884,08 351,20| 39,725
75 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
IM.11.020.0 {monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati
040.a d'allacciamento con rosetta, guarnizioni
SOMMANO cad 8,00 101,95 815,60 87,76 10,760
76 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca,
1M.11.080.0 |sifone incorporato con possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra
005.a per garantire la massima stabilita, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole
passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica,
con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con
pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico,
guarnizioni e comando a distanza.
SOMMANO cad 1,00 613,21 613,21 32,93 5,370
77 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina
IM.11.080.0 |termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere
010.d inox, completo di coperchio.
SOMMANO cad 1,00 71,49 71,49 2,19] 3,063
78 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore
IM.11.080.0 |bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina,
020.a completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi
flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
fisso
SOMMANO cad 1,00 545,67 545,67 43,90 8,045
79 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e
IM.11.080.0 |verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di
040.a fissaggio.
SOMMANO cad 1,00 523,18 523,18 43,90 8,391
80 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
NC.10.350.0 |con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
015.a parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio € smontaggio
SOMMANO m? 1'836,80 12,67 23272,26 14'124,99| 60,695
81 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari
A RIPORTARE 371°159,14 207°625,05
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§ RIPORTO 371°159,14 207°625,05
N&510.350.0 |con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
01Xb parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
8 garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni
et successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
g SOMMANO m?| 207204,80 2,54 51°320,20 2222,52| 4,331
S
8° Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
N@IO‘SS0.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
04'@&1 smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
% SOMMANO m? 973,55 5,72 5'568,71 3709,23| 66,608
83C-L Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
N(%IO‘SS0.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
04Rib smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
-'g SOMMANO m?| 10709,05 0,59 6318,34 214,18 3,390
O]
845 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in
N&10.350.0 |lamicra zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed
OS@a il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
8 smontaggio
SOMMANO m? 17,20 8,00 137,60 75,34| 54,750
85 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in
NC.10.350.0 |lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed
050.b il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m? 189,20 1,21 228,93 3,78| 1,653
86 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
NC.10.350.0 |montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m? 1'788,10 2,54 4'541,77 3°021,89| 66,535
87 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti
NC.10.350.0 |speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
070.a realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m 25,20 24,10 607,32 382,03| 62,905
88 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti
NC.10.350.0 |speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
070.b realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m 277,20 3,89 1'078,31 5,54| 0,514
89 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno,
NC.10.500.0 |travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la
020 manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
SOMMANO m? 312,00 53,49 16°688,88 3°007,68| 18,022
90 Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta fibrorinforzata
NP.01 monocomponente ad elevata azione pozzolanica, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5,
sabbie classificate, fibre sintetiche ed additivi per migliorare la lavorazione l'adesione al
supporto di muratura, pietra, tufo.
L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:
a) Scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle murature, per una
profondita di 3 - 5 cm, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe;
b) Stuccatura dei giunti di malta, sino a rifiuto e completa saturazione dello stesso. Dovra
essere mantenuto il filo esterno della muratura evitando debordo del materiale di apporto.
Il prezzo si intende per mq di parete trattata, vuoto per pieno con detrazione dei fori di
dimensione superiore ai 2 mq.
SOMMANO m2|  2'820,00 25,48 71°853,60 46'896,60| 65,267
91 Intervento di consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante la tecnica dell'intonaco
NP.02 armato CRM (Composite Reinforced Mortar): su elementi in laterizio in mattoni pieni o
semipieni.
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato
CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea
ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da
barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo
A RIPORTARE 529°502,80 267°163,84
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NP.05_A951
27a

elastico a trazione medio 51.000 N/mmgq, compresa la pulitura degli elementi murari, il
lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 5/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico,
applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su
2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla
rete di rinforzo, ; applicazione di intonaco strutturale di spessore 4 cm, resistenza a
compressione >10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformita ai protocolli
CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della
parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica della
singola barra >= 2,3 kN e allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del
nodo >= 0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%: con maglia 40 x
40 mm, spessore 3 mm, n. 25 barre/metro/lato
L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:
- Realizzazione di fori passanti nella muratura mediante trapano a rotazione, previa scansione
ed indagine del muro oggetto di intervento per l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di
impianti o altri elementi non visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro
passante avra diametro almeno pari a 2,5 volte il diametro del connettore scelto, al fine di
consentire la sovrapposizione degli stessi connettori per almeno 10 cm. Viene previsto un
numero minimo di connettori pari a 5 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui e della polvere di
perforazione
- Inserimento dei connettori ¢ intasamento del foro con resina vinilestere;
- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25¢m sia in orizzontale che in verticale,
adattando la rete ai vari elementi architettonici presenti, quindi nicchie per termosifoni, spalle
finestre o porte, ecc...La rete dovra essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare
sporgenti rispetto alla fibra stessa. La rete in fibra dovra rimanere distanziata dal supporto per
consentire il corretto avvolgimento con la malta.
- Applicazione della malta fibrorinforzata di betoncino, a spruzzo con apposita macchina
intonacatrice, in due passate successive per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal
progetto.
Per spessore complessivo di 4cm su ognuna delle due facce del muro. La lavorazione ¢ gia
relativa alle due facce del muro. Lavorazione computata vuoto per pieno per compensare spalle
di porte e finestre e sottofinestra o soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco esistente ¢ dove
eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura dei giunti di malta, questa da
compensare a parte come anche la rimozione dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio dell'attrezzatura di
applicazione, quindi silos in pressione, macchina intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di
lavoro (trapano, compressore, scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita
e completa a regola d'arte.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di profili angolari in fibra di vetro impregnati in resina termoindurente, per
squadratura spigoli e raccordo con rete in fibra.
L'intervento ¢ da realizzare sui maschi murari nei quattro spigoli dello stesso elemento, in
adiacenza ad aperture quali porte o finestre.
La voce viene valutata a metro lineare di spigolo trattato.
Sono da compensare a parte la rimozione dell'intonaco e l'eventuale scarnitura e stilatura dei
giunti.

SOMMANO m

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o
consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o
incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG
(Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validIta, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete
in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmgq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al
fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto
tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per

727,00

536,00

189,00

78,40

137°403,00

42022,40

64°092,32

15'522,56

46,646

36,939
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2
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Comune di Guidizzolo - Protocollo n%@ibeelzom del (09/04/2023

95
NP.07

96
NP.10_E.008
.005.017.04.
05

97
NP.17

l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm =
1,57; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale 5 + 8 mm
SOMMANO mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o
consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o
incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG
(Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validIta, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete
in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmgq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al
fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto
tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm =
1,57; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: sovrapprezzo per ogni diatono passante
ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del
connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in ragione di
1 kg per connettore

SOMMANO cad

Fomnitura e posa di elementi armati in calcestruzzo, con fondello in laterizio ed armatura in
acciaio B450C, per realizzazione di architravi su porte e finestre.
Larghezza 12cm, armatura adeguata al carico previsto ed alla dimensione dell'apertura.
La posa prevede il puntellamento del solaio nella zona di intervento, la rimozione dell'eventuale
architrave presente, se ritenuta non adeguata alla funzione statica, il posizionamento del nuovo
architrave realizzando un appoggio adeguato sui lati dell'apertura, almeno pari al minor valore
tra 25cm (valore minimo) ed il 20% della luce netta dell'architrave (con valore massimo di
30cm), la sigillatura con malta adeguata antiritiro dell'interfaccia tra l'architrave e la muratura
d'ambito sia superiormente che in appoggio laterale.
1l prezzo ¢ valutato per singolo architrave, a metro lineare di apertura, compensando anche la
porzione in appoggio.

SOMMANO m

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di
avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI ~CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE) Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI
(INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

SOMMANO t

Intervento di realizzazione di intonaco in alto spessore, con rete porta intonaco e connettori in
G.R.F.P.: su elementi in laterizio in mattoni pieni o semipieni.

Realizzazione di intonaco a spessore elevato, mediante applicazione di intonaco in piu strati,
inserimento di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber
Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate
con resina termoindurente, peso della rete 120 gr/mq, rottura a trazione > 1300N/5cm,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, I'esecuzione di
perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in
G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario,
completi di fazzoletto di ripartizione del carico, e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene; applicazione di intonaco di spessore 5 cm, con rete porta intonaco
nell'ultima mano di prodotto avendo cura di posizionarla diritta e tesa ad una quota di 7/8mm
dalla superficie dell'intonaco finito, con finitura a frattazzo ed eventuale realizzazione di biselli
decorativi secondo indicazioni della direzione lavori; materiali riciclabili in conformita ai
protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna: su faccia singola della
parete.

L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:

- Realizzazione di fori di profondita 15c¢m nella muratura mediante trapano a rotazione, previa
scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per lindividuazione di sottoservizi,
canalizzazioni di impianti o altri elementi non visibili ad occhio nudo, al fine di evitare
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90,00

241,00

227,31

103,70

25,22

57,59

49,72

2799,90

2269,80

13'879,19

117301,85

914,82

1'157,59

8°343,42

0,00

32,673

51,000
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739°178,94
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050.0300.d

danneggiamenti. Il foro avra diametro pari al diametro del connettore scelto + 2mm. Viene
previsto un numero minimo di connettori pari a 4 al mq;
- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui e della polvere di
perforazione
- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;
- Posa a spruzzo del primo strato di intonaco, con spessore 2/3cm;
- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25¢m sia in orizzontale che in verticale,
adattando la rete ai vari elementi architettonici presenti, quindi bancali, cornici, ecc...La rete
dovra essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare sporgenti rispetto alla fibra stessa.
La rete in fibra dovra rimanere distanziata dal supporto per consentire il corretto avvolgimento
con la malta.
- Applicazione dello strato di intonaco finale, a spruzzo con apposita macchina intonacatrice,
per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal progetto.
- Realizzazione degli elementi decorativi dell'intonaco per ricostruire l'aspetto estetico richiesto
dal progetto.
Per spessore complessivo di Scm su singola faccia del muro. Lavorazione computata vuoto per
pieno per compensare spalle di porte e finestre e sottofinestra o soprafinestra.
L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco esistente ¢ dove
eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura dei giunti di malta, questa da
compensare a parte come anche la rimozione dell'intonaco.
Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio dell'attrezzatura di
applicazione, quindi silos in pressione, macchina intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di
lavoro (trapano, compressore, scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita
e completa a regola d'arte.

SOMMANO m2

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato per muratura armata, termoacustica, con
malta cementizia di classe minima M 10 premiscelata certificata (silos), compresi gli oneri per
la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi semplici
30 x 21 x 19 cm, spessore 30 cm:
- resistenza a compressione per carico verticale fbk >= 15 MPa
- resistenza a compressione per carico orizzontale fbk >= 4 MPa.

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

247,00
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84,23

95,55

20°804,81

167339,05

10°616,06
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776322,80

371'362,28
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371362,28

51,027
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47,836
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N ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO eid,
QrARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
OPERE STRUTTURALI 487°144,97 204323,99| 41,943
FINITURE 289°177,83 167°038,29| 57,763
SICUREZZA 0,00 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 776'322,80 3717362,28| 47,836

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 000Z968/223 del [09/03/2023
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N ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO eid,
QrARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
PONTEGGI 114'142,48 26°180,62| 22,937
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI 97'913,30 62'988,20| 64,331
INTERVENTO CRM 184'430,80 83'458,83| 45252
ALTRI INTERVENTI SUl MURI 111°706,29 65°050,61| 58,234
NUOVE STRUTTURE 35°053,50 9'581,94| 27,335
RIPRISTINI E RIFACIMENTI 233°076,43 124°102,08| 53,245
Totale CATEGORIE euro 776'322,80 3717362,28| 47,836

Comune di Guidizzolo - Protocoll EnS0@BE8/Z23 del 09/03/2023
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8 SOMMINISTRAZIONI TOTALE

oy

g RIPORTO

K}

S

Q Riepilogo Strutturale CATEGORIE

o

N
Mg LAVORI A MISURA euro 776°322,80 3717362,28| 47,836

o

I
Mg()l OPERE STRUTTURALI euro 487°144,97 204323,99| 41,943
MéOLOOl PONTEGGI euro 1147142,48 26°180,62| 22,937
M@OI.OOZ DEMOLIZIONI, RIMOZIONIL, SMALTIMENTI euro 40°484,80 19°044,13| 47,040
MQ01.003 INTERVENTO CRM euro 184°430,80 83°458,83| 45,252
M§01.004 ALTRIINTERVENTI SUI MURI euro 1117706,29 65'050,61| 58,234
M:001.005 NUOVE STRUTTURE euro 35°053,50 9'581,94| 27,335
M‘gOLOO6 RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 17327,10 1007,86| 75,945

N

N -
Mzg(n FINITURE euro 289°177,83 167°038,29| 57,763

o -
M7602.002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONIL, SMALTIMENTI euro 57°428,50 437944,07| 76,520
M:§02‘006 RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 2317749,33 123°094,22| 53,115

£

8 TOTALE euro 7767322,80 3717362,28| 47,836

Guidizzolo (MN), 09/02/2023

11 Tecnico
Ing. Mari Fabio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)



