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Muratura Doppio UNI/Blocco Poroton
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Muratura originaria in sassi

LEGENDA MURATURE ESISTENTI

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO SULLE MURATURE

Tramezze  

Tramezze da demolire 

CRM: sp. 4cm fibre di vetro (INTERVENTO N. 3) + RISTILATURA DEI GIUNTI

Nuova costruzione (INTERVENTO N.1)

Demolizione (INTERVENTO N. 1)

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO SULLE MURATURE

Nuova costruzione in muratura armata

INTERVENTO DI RISTILATURA DEI GIUNTI (INTERVENTO N. 2)

Tramezze da demolire 

v i
 a 

   F
 a 

b i
 o 

    
F 

i l 
z i

marciapiede

c o r t i l e

rampa rampa

p i a z z a l e   M a r c o n i

rampa

PIANTA CON INTERVENTI - PIANTO  PRIMO
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= ferro verticale Ø16

Armatura orizzontale 1+1Ø8/2 corsi (40 cm)
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Schema nuovo architrave
utilizzando n. 3 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 3 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 3 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 3 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 2 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 2 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

Schema nuovo architrave
utilizzando n. 2 architravi

prefabbricati. Per dettagli su
misure si veda Tavola S04

NOTE

(timbro e firma)

MANTOVA

Data Revisione n° Redatto Controllato Approvato

IL PROGETTISTA

TITOLO DELL'ELABORATO: CODICE ELABORATO:

UBICAZIONE: RIFERIMENTI CATASTALI

TITOLO DEL PROGETTO:

MARI FABIO

INGEGNERE CIVILE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova n° 1361

Via Imre Nagy, 58 - Mantova (MN)

mari@ingea34.it

PROVINCIA COMUNE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto del proprietario (legge 22-4-1941, n.633 - Art. 2575 e segg.c.c.

GUIDIZZOLO

Piazzale G. Marconi 1

Guidizzolo (MN)

Foglio n° 10

Mappale n° 143

MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO

PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO

SCALA:

Studio associato di ingegneria ed architettura

(timbro e firma)

IL COMMITTENTE

----------------

Planimetria piano secondo

Planimetria piano primo

Ing. Mari Fabio

Rev. 0009/02/2023
Mari Mari Mari

Tavola grafica interventi di progetto 1:100
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----

Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal progettista e direttore lavori.

Tutte le misure devono essere preventivamente verificate in cantiere dall'appaltatore prima degli ordini e della

produzione.

I dettagli costruttivi degli interventi indicati in pianta sono rappresentati nell'elaborato "S04 - Tavola grafica

interventi di progetto - dettagli 1 di 2"

Oltre agli interventi indicati in pianta, in caso di necessità dovrà essere effettuato anche l'intervento N.2

RISTILATURA DEI GIUNTI dove indicato dal Direttore Lavori.

Alla sommità dei muri sarà realizzata una cerchiatura dell'edificio con fasce di tessuto in fibra di acciaio per

impedire i cinematismi delle facciate, questo intervento è rappresentato nella tavola "S05 - Tavola grafica

interventi di progetto - dettagli 2 di 2".

Rck > 30 MPa

0.60

S5

16
DIAMETRO INERTE MAX (mm)

CLS CORDOLI

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX

CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP)

ACCIAIO PER OPERE IN CA IN BARRE A.M.    

conforme alle specifiche del D.M. 17.01.2018

    Ø < 26 mm    B 450C controllato, saldabile.

ARMATURE C25/30

MATERIALI

XC1
CLASSE DI ESPOSIZIONE

Spessore muro = 30 cm - dimensioni 210x300xh190mm

MURATURA ARMATA

BLOCCO SEMIPIENO (%for <45%) per muratura armata Dim. 30.19.21

fbk > 15 MPa

MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata

MURATURA PER RIPRISTINI E CHIUSURE

MATTONE PIENO O SEMIPIENO (%for <45%) 

fbk > 25 MPa

MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata

(analoga a intervento per CRM)
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