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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9.070.00

o — —
Comune di Guidizzolo - Protocsligh-0002966/2023 del [09/03/2028

2/2
NC.10.350.0
015.a

3/3
NC.10.350.0
015.b

4/4
NC.10.350.0
015.a

LAVORI A MISURA

OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
PONTEGGI (Cat 1)

Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera
zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento ¢ a soffitto, da due
lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e
da materassino in lana di roccia densita 60 kg/m?*; compresi piani di lavoro
interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed
isolante, spessori 10+50+10 mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Parete di separazione tra le due fasi esecutive

Piano terra Sv. 9.50mt x H4.45mt

Piano primo Sv. 9.50mt x H4.45mt

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 1 - PONTEGGI

Dimensioni 1 cavalla: 1,80x1,05 m

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata, ’altezza verra misurata dalla quota di
partenza fino all’ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto
da posare sulla sommita. Si fa riferimento allo schema del PSC allegato al
progetto.

FASE 1

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO NORD

TORRE DI SERVIZIO (4 cavalle x h.11m)

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Stima: 11 mesi successivi al primo

Vedi voce n° 2 [m? 1 025.73]

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

4,00

11,00

9,50
9,50

26,80
18,00
5,40
8,70
7,20
3,14
6,30
10,80
1,80

4,450
4,450

11,000
11,000

9,400
11,150
11,150
11,150
11,150
11,150
11,000

42,28
42,28

84,56

294,80
198,00
50,76
97,01
80,28
35,01
70,25
120,42
79,20

1'025,73

117283,03

117283,03

105,51

12,67

2,54

8921,93

12°996,00

287658,90

A RIPORTARE

50576,83

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 50'576,83
3 SpCat | - OPERE STRUTTURALI
Q Cat 1 - PONTEGGI
8 Dimensioni 1 cavalla: 1,80x1,05 m
et La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in
2 proiezione verticale di facciata, 1’altezza verra misurata dalla quota di
3 partenza fino all’ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto
© da posare sulla sommita. Si fa riferimento allo schema del PSC allegato al
S progetto.
3 FASE 2
ie] PROSPETTO SUD 18,00 11,000 198,00
2 7,20 11,000 79,20
] PROSPETTO EST 16,20 6,000 97,20
—8 PROSPETTO NORD 11,70 11,150 130,46
XN 1,80 11,150 20,07
-'g 4,00 11,150 44,60
O] 1,14 11,150 12,71
] 1,80 11,150 20,07
g 2,21 11,150 24,64
g 5,81 11,150 64,78
8 3,60 11,150 40,14
TORRE DI SERVIZIO (4 cavalle x h.11m) 4,00 1,80 11,000 79,20
SOMMANO m? 811,07 12,67 10276,26
5/5 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
NC.10.350.0 |montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il
015.b montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 4 [m? 811.07] 11,00 8921,77
SOMMANO m? 8921,77 2,54 22°661,30
6/6 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.a compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva
superficie e per l'effettivo numero. Si fa riferimento allo schema del PSC
allegato al progetto.
Un piano di lavoro ha dimensioni modulare 1,80 x 1,05 m.
Vengono computati come segue: n°moduli x 1,80m x 1,05m x n°impalcati;
in caso di moduli irregolari, si computa l'effettiva superficie del piano di
lavoro.
FASE 1
PROSPETTO SUD 12,00 1,80 1,050 6,000 136,08
3,00 1,80 1,050 4,000 22,68
PROSPETTO OVEST 10,00 1,80 1,050 6,000 113,40
PROSPETTO NORD 3,00 1,80 1,050 5,000 28,35
8,68 1,050 6,000 54,68
4,00 1,08 1,050 6,000 27,22
3,14 1,050 4,000 13,19
6,28 1,050 6,000 39,56
6,00 1,80 1,050 6,000 68,04
TORRE DI SERVIZIO 4,00 1,80 1,050 5,000 37,80
SOMMANO m? 541,00 5,72 3°094,52
7/17 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.b compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
A RIPORTARE 86'608,91

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 86'608,91
3 SpCat | - OPERE STRUTTURALI
Q Cat 1 - PONTEGGI
8 Stima: 11 mesi successivo al primo
et Vedi voce n° 6 [m? 541.00] 11,00 5951,00
o)
N
§ SOMMANO m? 5951,00 0,59 3'511,09
c
o
8 @ Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
N(@10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
04§.a compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o
] frazione, compreso montaggio e smontaggio
2 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
XN Cat 1 - PONTEGGI
-'g I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva
O superficie e per l'effettivo numero. Si fa riferimento allo schema del PSC
=] allegato al progetto.
2 Un piano di lavoro ha dimensioni modulare 1,80 x 1,05 m.
E Vengono computati come segue: n°moduli x 1,80m x 1,05m x n°impalcati;
8 in caso di moduli irregolari, si computa l'effettiva superficie del piano di
lavoro.
FASE 2
PROSPETTO SUD 10,00 1,80 1,050 6,000 113,40
2,00 1,80 1,050 3,000 11,34
3,00 1,80 1,050 3,000 17,01
PROSPETTO EST 9,00 1,80 1,050 3,000 51,03
PROSPETTO NORD 11,70 1,050 6,000 73,71
1,80 1,050 6,000 11,34
4,00 1,050 6,000 25,20
1,14 1,050 6,000 7,18
1,80 1,050 6,000 11,34
2,21 1,050 6,000 13,92
5,81 1,050 6,000 36,60
3,60 1,050 6,000 22,68
TORRE DI SERVIZIO 4,00 1,80 1,050 5,000 37,80
SOMMANO m? 432,55 5,72 2'474,19
9/9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.b compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 8 [m? 432.55] 11,00 4'758,05
SOMMANO m? 47758,05 0,59 2'807,25
10/10 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 |adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.a altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 1 - PONTEGGI
Fase 1, prospetto sud 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 8,00 80,00
11/11 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
NC.10.350.0 |adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
050.b altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 1 - PONTEGGI
Stima: 11 mesi successivo al primo
Vedi voce n° 10 [m? 10.00] 11,00 110,00
A RIPORTARE 110,00 95'481,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

110,00

95481,44

12023 del (09/04/2028

12212
N@310.350.0
05&a

0807968

13213
N@10.350.0
05&b

[0}

widizzolo - Protocollo n.

Comun

14/14
NC.10.350.0
070.a

15/15
NC.10.350.0
070.b

16/16
NC.10.350.0
070.a

17/17
NC.10.350.0
070.b

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Fase 2, prospetto sud

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Stima: 11 mesi successivo al primo

Vedi voce n° 12 [m? 7.20]

SOMMANO m?

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio € smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Fase 1, prospetto sud, 2 travi accoppiate

Fase 1, prospetto nord, 2 travi accoppiate

SOMMANO m

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Stima: 11 mesi successivo al primo

Vedi voce n° 14 [m 18.00]

SOMMANO m

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio € smontaggio
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Fase 2, prospetto sud, 2 travi accoppiate

SOMMANO m

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

11,00

2,00
2,00

11,00

2,00

3,60

5,40
3,60

2,000

110,00

7,20

7,20

79,20

79,20

10,80
7,20

18,00

198,00

198,00

8,00

24,10

24,10

133,10

57,60

95,83

433,80

770,22

173,52

A RIPORTARE

97°145,51

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
‘\¢'§
> RIPORTO 97°145,51
3 Stima: 11 mesi successivo al primo
Q Vedi voce n° 16 [m 7.20] 11,00 79,20
o
N
et SOMMANO m 79,20 3,89 308,09
g
o
8
e Parziale PONTEGGI (Cat 1) euro 97°453,60
o Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro 97°453,60
3
8
2 FINITURE (SpCat 2)
] DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)
o
<}
18%18 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
N(%IOSS0.0 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione ¢ smontaggio, per lintero
060 periodo di utilizzo.
] SpCat 2 - FINITURE
2 Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
>
I= FASE 1
8 sud 30,00 13,000 390,00
ovest 18,00 13,000 234,00
nord 30,00 13,000 390,00
SOMMANO m? 1'014,00 2,54 2'575,56
19/19 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 |accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per lintero
060 periodo di utilizzo.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
FASE 2
sud 24,00 13,000 312,00
est 17,50 8,000 140,00
est 1,10 13,000 14,30
nord 23,00 13,000 299,00
nord 1,10 8,000 8,80
SOMMANO m? 774,10 2,54 17966,21
Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro 4'541,77
Parziale FINITURE (SpCat 2) euro 4'541,77
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
20/20 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene,
1C.24.770.00 | compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Protezione pavimenti durante le lavorazioni - fase 1 700,00
SOMMANO m? 700,00 1,11 777,00
21/21 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene,
1C.24.770.00 | compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Protezione pavimenti durante le lavorazioni - fase 2 700,00
SOMMANO m? 700,00 1,11 777,00
Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro 1'554,00
Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro 1'554,00
FINITURE (SpCat 2)
A RIPORTARE 1037549,37

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 10354937
20822 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1€ 1.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
10@ Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi
et speciali.
a SpCat 2 - FINITURE
3 Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
° Prospetto sud Piazza 3,00 12,000 36,00
; Prospetto nord cortile interno, rientranze 1,00 12,600 12,60
I}
f_,g) SOMMANO m 48,60 5,29 257,09
a
23%23 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
1CR1.160.00 |carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
10? Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi
O speciali.
] SpCat 2 - FINITURE
2 Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
E Prospetto sud Piazza 3,00 12,000 36,00
8 Prospetto nord cortile interno, rientranze 1,00 12,600 12,60
SOMMANO m 48,60 5,29 257,09
24 /24 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le
1C.01.120.00 |opere di protezione, la cernita ¢ pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,
20.b trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico,
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di battiscopa dai muri oggetto di interventi 195,00 195,00
SOMMANO m 195,00 0,61 118,95
25/25 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le
1C.01.120.00 |opere di protezione, la cernita ¢ pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,
20.b trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico,
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Rimozione di battiscopa dai muri oggetto di interventi 234,00 234,00
SOMMANO m 234,00 0,61 142,74
26 /26 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 |qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.a compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante
accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER RECUPERO INFISSI SUI MURI DA TRATTARE
Finestre 44,00
Porte 32,00
SOMMANO m? 76,00 22,30 17694,80
27127 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 |qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.b compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
A RIPORTARE 106020,04

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N(?Ihm.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 106°020,04
3 RIMOZIONE PER SMALTIMENTO DEGLI INFISSI
Q Finestre 38,50
& Porte 5,00
]
a SOMMANO m? 43,50 14,85 645,98
g
28228 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante
1(@1.140.00 accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
308 deposito
2 SpCat 2 - FINITURE
] Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
—8 CASSONETTI RECUPERABILI 33,00
N
N
-'g SOMMANO m 33,00 6,83 225,39
O]
S
29229 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad
1@1.140.00 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
303 SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
CASSONETTI DA SMALTIRE 10,50
SOMMANO m 10,50 4,02 42,21
30/30 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 |recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del
40.a cantiere o trasporto a deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI RECUPERABILI 60,00
SOMMANO m? 60,00 10,11 606,60
31/31 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con
1C.01.140.00 |carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi
40.b oneri di smaltimento
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI DA SMALTIRE 15,00
SOMMANO m? 15,00 8,35 125,25
32/32 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 |qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.a compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante
accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER RECUPERO INFISSI SUI MURI DA TRATTARE
Finestre 32,00
Porte 35,00
SOMMANO m? 67,00 22,30 1'494,10
33/33 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.00 |qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.
10.b compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
RIMOZIONE PER SMALTIMENTO DEGLI INFISSI
Finestre 54,50
A RIPORTARE 54,50 109°159,57

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N(?LmOrd DIMENSIONI IMPORTI
"g}\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)

g RIPORTO 54,50 109°159,57
3
Q SOMMANO m? 54,50 14,85 809,33
S
]

34934 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante

1(2)1.140.00 | accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a

303 deposito
S SpCat 2 - FINITURE
Tcg Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
% CASSONETTI RECUPERABILI 33,00
L‘-L SOMMANO m 33,00 6,83 225,39
S
X

35'% 35 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad

1(®1.140.00 |impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

30% SpCat 2 - FINITURE
2 Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
% CASSONETTI DA SMALTIRE 13,50
© SOMMANO m 13,50 4,02 54,27

36/36 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con

1C.01.140.00 |recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del

40.a cantiere o trasporto a deposito

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI RECUPERABILI 63,00
SOMMANO m? 63,00 10,11 636,93

37/37 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con

1C.01.140.00 |carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi

40.b oneri di smaltimento

SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
AVVOLGIBILI DA SMALTIRE 19,00
SOMMANO m? 19,00 8,35 158,65

38/38 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il

1C.01.130.00 |carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,

10.c pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Bancali 16,00
Cornici finestre prospetto nord 66,00
SOMMANO m 82,00 8,28 678,96

39/39 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il

1C.01.130.00 |carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cermnita,

10.c pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Bancali 16,50
Cornici finestre prospetto nord 60,50
SOMMANO m 77,00 8,28 637,56
40/40 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1C.01.090.00 |civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
A RIPORTARE 1127360,66

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N(?IhmOrd DIMENSIONI IMPORTI
"g}\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 112360,66
203 della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
Q scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico
8 e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
et oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
a SpCat 2 - FINITURE
8 Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
2 Scrostamento di intonaco fase 1 1°375,00
o
3 SOMMANO m? 1'375,00 13,22 18°177,50
<}
<
o
41/41 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1(%)1.090.00 civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
20 della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
-'g scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico
O e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
=] oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
“:3’ SpCat 2 - FINITURE
I= Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
8 Scrostamento di intonaco fase 2 1°445,00
SOMMANO m? 1445,00 13,22 19°102,90
42/42 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 |recupero mediante accurato smontaggio ¢ deposito nell'ambito del cantiere o
40.a trasporto a deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
cancello prospetto sud 3,30 3,000 9,90
SOMMANO m? 9,90 8,91 88,21
43 /43 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 |recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o
40.a trasporto a deposito
SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
cancello prospetto sud 3,30 3,000 9,90
portone prospetto nord 2,50 2,600 6,50
SOMMANO m? 16,40 8,91 146,12
44 /44 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:-
1C.01.170.00 |con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
30.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
TERMOSIFONI: STIMA
Piano terra 10,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 3,00
SOMMANO cad 23,00 19,16 440,68
45/45 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:-
1C.01.170.00 |con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
30.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
TERMOSIFONI: STIMA
Piano terra 10,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 3,00
SOMMANO cad 23,00 19,16 440,68
46/ 46 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
1C.01.180.00 |di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
A RIPORTARE 1507756,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1507756,75

W

- Protocollo n. 0002966/2023 ael D9/03 /20;’3

47847
1CN)1.180.00

303
©

Comune d

48 /48
1C.01.180.00
30.b

49/49
1C.01.180.00
30.a

50/50
1C.01.170.00
10

51/51
1C.01.170.00
10

demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.
Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

STIMA

SOMMANO m

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.
Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, a vista

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

STIMA

SOMMANO m

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.
Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

STIMA

SOMMANO m

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,
di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso
demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio.
Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a
200 mm, a vista

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

STIMA

SOMMANO m

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle
apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Sanitari nei bagno, stima

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle
apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Sanitari nei bagno, stima

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

8,00

8,00

8,00

5,97

5,97

1,83

26,14

1°492,50

457,50

17492,50

457,50

209,12

A RIPORTARE

8,00

154'865,87

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

154865,87

N = W
Comune di Guidizzolo ZFzb{Scollo n. 0002966/2023 del 09/03/2023
g 0
(=}
[l
(=}

53/53
1C.01.070.00
10.b

54 /54
1C.01.070.00
10.b

55/55
1C.01.040.00
60

SOMMANO cad

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro
Parziale FINITURE (SpCat 2) euro

OPERE STRUTTURALI (SpCat1)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
-da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Portone prospetto nord, piano terra

SOMMANO m?

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizioni tramezze doppie esistenti - muro 8+8cm con intonaci e lana
interposta

Fase 1 - Muro anagrafe piano terra e ufficio tecnico piano primo

Fase 1 - Muro ufficio sindaco piano primo

SOMMANO m?

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizioni tramezze doppie esistenti - muro 8+8cm con intonaci e lana
interposta

Fase 2 - Muro biblioteca piano terra - Muro ufficio sindaco piano primo

SOMMANO m?

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e¢ simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Taglio pavimento in prossimita delle murature per successivo intervento.

Sp.3 cm - fase 1

SOMMANO m x cm

2,00
2,00

2,00

6,05
5,95

5,95

76,00

0,300

4,450
4,450

4,450

2,700

2,000
1,000

2,000

3,000

8,00

107,69
52,96

160,65

105,91

105,91

228,00

228,00

26,14

127,53

12,94

12,94

0,84

209,12

51'525,62
51525,62

108,40

2'078,81

17370,48

191,52

A RIPORTARE

158°824,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

158824,20

del 09/09/2023

56256
1(§)1.100.00
103

dizzolo - Protocollo n. 00029

5
57057
1G91.100.00
203

=)

Com

58/58
1C.01.100.00
20.b

59/59
1C.01.100.00
20.c

60/ 60
1C.20.700.00
10

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione pavimenti, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimita
della muratura da trattare

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione sottofondo, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimita
delle murature da trattare - fase 1

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Spessore totale 9 cm: 3 cm aggiuntivi fino a 7 cm - fase 1

SOMMANO m? x cm

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro
Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro

FINITURE (SpCat 2)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Spessore totale 9 cm: 2 cm aggiuntivi fino a 9cm totali - fase 1

SOMMANO m? x cm

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
limpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione di Im di controsoffitto lungo tutti i muri portanti

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro
Parziale FINITURE (SpCat 2) euro

3,00

2,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

114,00

114,00

76,00

76,00

68,00

68,00

10,44

1,63

1,34

3,61

396,72

296,78

185,82

4'628,53
4'628,53

101,84

245,48

347,32
347,32

A RIPORTARE

160°050,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

160°050,84

2966/2023 del [09/09 /20';3

=
—
N
—_

Z

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0@

62/62
NP.02

OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4)

Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta
fibrorinforzata monocomponente ad elevata azione pozzolanica, a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie classificate, fibre sintetiche ed
additivi per migliorare la lavorazione l'adesione al supporto di muratura,
pietra, tufo.

L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:

a) Scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle
murature, per una profondita di 3 - 5 cm, con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio
delle fughe;

b) Stuccatura dei giunti di malta, sino a rifiuto e completa saturazione dello
stesso. Dovra essere mantenuto il filo esterno della muratura evitando
debordo del materiale di apporto.

1l prezzo si intende per mq di parete trattata, vuoto per pieno con detrazione
dei fori di dimensione superiore ai 2 mq.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Ristilatura su tutti i muri da trattare in fase 1

SOMMANO m2

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4) euro

INTERVENTO CRM (Cat 3)

Intervento di consolidamento ¢ rinforzo di maschi murari mediante la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar): su elementi in
laterizio in mattoni pieni o semipieni.

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con
resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 51.000 N/mmgq,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 5/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per
almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione
tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, ; applicazione di intonaco
strutturale di spessore 4 cm, resistenza a compressione >10 MPa, con finitura
a frattazzo; materiali riciclabili in conformita ai protocolli CSI, esclusa la
rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione
per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete,
resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,3 kN e
allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >=
0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%: con
maglia 40 x 40 mm, spessore 3 mm, n. 25 barre/metro/lato

L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:

- Realizzazione di fori passanti nella muratura mediante trapano a rotazione,
previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro passante
avra diametro almeno pari a 2,5 volte il diametro del connettore scelto, al fine
di consentire la sovrapposizione degli stessi connettori per almeno 10 cm.
Viene previsto un numero minimo di connettori pari a 5 al mq;

- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione

- Inserimento dei connettori ¢ intasamento del foro con resina vinilestere;

1'375,00

1'375,00

25,48 35°035,00

35°035,00

A RIPORTARE

195°085,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

195°085,84

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del |[09/03 /20;’3

63/63
NP.03

64/ 64
NP.07

65 /65

- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi nicchie per termosifoni, spalle finestre o porte, ecc...La rete
dovra essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare sporgenti
rispetto alla fibra stessa. La rete in fibra dovra rimanere distanziata dal
supporto per consentire il corretto avvolgimento con la malta.

- Applicazione della malta fibrorinforzata di betoncino, a spruzzo con
apposita macchina intonacatrice, in due passate successive per raggiungere lo
spessore minimo richiesto dal progetto.

Per spessore complessivo di 4cm su ognuna delle due facce del muro. La
lavorazione ¢ gia relativa alle due facce del muro. Lavorazione computata
vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e sottofinestra o
soprafinestra.

L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.

Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi e gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 3 - INTERVENTO CRM

Intervento CRM fase 1

SOMMANO m2

Fomnitura e posa di profili angolari in fibra di vetro impregnati in resina
termoindurente, per squadratura spigoli e raccordo con rete in fibra.
L'intervento ¢ da realizzare sui maschi murari nei quattro spigoli dello stesso
elemento, in adiacenza ad aperture quali porte o finestre.

La voce viene valutata a metro lineare di spigolo trattato.

Sono da compensare a parte la rimozione dell'intonaco e l'eventuale
scarnitura e stilatura dei giunti.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 3 - INTERVENTO CRM

Angolari in fibra negli spigoli dei maschi murari - fase 1

SOMMANO m

Parziale INTERVENTO CRM (Cat 3) euro

ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4)

Fornitura e posa di elementi armati in calcestruzzo, con fondello in laterizio
ed armatura in acciaio B450C, per realizzazione di architravi su porte e
finestre.

Larghezza 12cm, armatura adeguata al carico previsto ed alla dimensione
dell'apertura.

La posa prevede il puntellamento del solaio nella zona di intervento, la
rimozione dell'eventuale architrave presente, se ritenuta non adeguata alla
funzione statica, il posizionamento del nuovo architrave realizzando un
appoggio adeguato sui lati dell'apertura, almeno pari al minor valore tra 25cm
(valore minimo) ed il 20% della luce netta dell'architrave (con valore
massimo di 30cm), la sigillatura con malta adeguata antiritiro dell'interfaccia
tra l'architrave e la muratura d'ambito sia superiormente che in appoggio
laterale.

Il prezzo ¢ valutato per singolo architrave, a metro lineare di apertura,
compensando anche la porzione in appoggio.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Architravi nuove su aperture esistenti - fase 1

SOMMANO m

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a

108,00

118,00

197,00

197,00

108,00

108,00

118,00

118,00

189,00 37233,00

78,40 8'467,20

457700,20

57,59 6795,62

A RIPORTARE

247'581,66

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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247'581,66

1G36.720.00

(%]

dizzolo - Protocollo n. 0002966/2073 @&l 09/03/2023

S
66066
NE05_A951
278

Comu

67/67
NP.06_A951
27¢

parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare.
Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRIINTERVENTI SUI MURI

Chiusura nicchie, restringimento o chiusura finestre o porte, realizzazione di
spallette come da elaborati grafici - fase 1

SOMMANO m?

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo
di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validIta, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmg; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mgq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale 5 + 8 mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Cordoli di copertura in FRCM - fase 1

SOMMANO mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo
di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validlta, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmg; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mgq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: sovrapprezzo per ogni diatono
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura
10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm,
con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

47,00

0,300

15,00

15,00

14,10

14,10

804,36 12°065,40

103,70 1'462,17

A RIPORTARE

261'109,23

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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52
g RIPORTO 261°109,23
3 Connessioni alla muratura con diatoni, 1 al metro 47,00 1,000 47,00
%)
I
8 SOMMANO cad 47,00 25,22 1'185,34
]
Q
§ Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4) euro 21°508,53
c
o
3 PONTEGGI (Cat 1)
<}
682 68 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
NG.10.500.0 |metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo
02@ per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
XN Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
-‘g SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
O] Cat 1 - PONTEGGI
] Puntellazione solai oggetto di intervento - fase 1
qc; Muro archivio - P-1 + PT + PP = 72MQ X 3 SOLAI 3,00 72,000 216,00
IS Muro biblioteca fascia 4 metri a cavallo muro di progetto - PT+PP = 24mq x
8 2 2,00 24,000 48,00
SOMMANO m? 264,00 53,49 14°121,36
Parziale PONTEGGI (Cat 1) euro 14°121,36
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)
69 /69 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 | formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
60 tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Taglio pavimento per realizzazione nuovi muri di progetto - fase 1 23,50 3,000 70,50
SOMMANO m x cm 70,50 0,84 59,22
70/70 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 | protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
10.a del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione pavimento esistente 26,00
SOMMANO m? 26,00 10,44 271,44
71/171 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 |opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.a macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Demolizione massetto esistente - primi 4 cm
Vedi voce n° 70 [m? 26.00] 26,00
SOMMANO m? 26,00 7,81 203,06
72/72 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 |opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
20.b macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm
A RIPORTARE 276°949,65

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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276'949,65

—_

.100.00

[N} ~
Comune di Guidizzolo - Ffofgclio n. 0002966/2023 del 09/03/2023
w

741774
1C.01.030.00
30.b

75175
1C.01.100.00
30.a

76 /76
1C.02.200.00
20.a

77177
1C.02.200.00
20.c

SpCat | - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
demolizione massetto da 4 a 7 cm

Vedi voce n° 70 [m? 26.00]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

demolizione massetto da 7 a9 cm

Vedi voce n° 71 [m? 26.00]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione soletta in calcestruzzo contro terra

SOMMANO m?

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con
mezzi esclusivamente manuali

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione vespaio in ghiaia

SOMMANO m?

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m?.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, fino a
0,80 m di profondita, con materiale depositato a bordo scavo

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Scavo muro vano interrato - archivio

SOMMANO m?

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m?.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, da
1,51 a 3,0 m di profondita, con materiale depositato a bordo scavo o sito di

3,00

2,00

78,00

78,00

52,00

52,00

3,00

3,00

3,75

3,75

1,63 127,14

1,34 69,68

171,38 514,14

71,59 250,57

124,03 465,11

A RIPORTARE

278376,29

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N(?IhmOrd DIMENSIONI IMPORTI
"g}\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 278'376,29
3 stoccaggio adiacente lo scavo, in area di cantiere, in attesa dello smaltimento
Q o del recupero.
8 SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
et Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
a Scavo muro locali biblioteca 29,00
o
S
2 SOMMANO m? 29,00 251,98 7307,42
o
3
% Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro 97267,78
a
% NUOVE STRUTTURE (Cat 5)
N
N
78'% 78 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1@®4.020.00 | prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
10 classe di resistenza:- C20/25
“:3’ SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
I= Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
8 Magrone di sottofondazione - fase 1 - nuove fondazioni di progetto 0,50
SOMMANO m?* 0,50 169,14 84,57
797179 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 |calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Fondazioni di progetto 5,10
SOMMANO m?* 5,10 191,30 975,63
80/ 80 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 |ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCleXC2
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Rialzo muratura - biblioteca 3,90
SOMMANO m?* 3,90 217,25 847,28
81/81 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 |calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato
30.a nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210
mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Vedi voce n° 79 [m* 5.10] 5,10
Vedi voce n° 80 [m?* 3.90] 3,90
SOMMANO m?* 9,00 491 44,19
82/82 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato
ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Casseri muri di rialzo trave di fondazione - fase 1 - biblioteca 26,00
SOMMANO m? 26,00 21,91 569,66
A RIPORTARE 2887205,04

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2887205,04

2023 del p9/03/2028

o]
o]
w

1G34.450.00
1

dizzolo - Protocollo n. 000@@/

84D 84
NIG6_1C.06.
osgozoo.d

Com

85/85
1C.04.450.00
10.a

86 /86
1C.01.040.00
60

87 /87
1C.01.100.00
10.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Armatura travi di fondazione - fase 1

SOMMANO kg

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato per muratura armata,
termoacustica, con malta cementizia di classe minima M10 premiscelata
certificata (silos), compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi semplici 30 x 21 x 19
cm, spessore 30 cm:

- resistenza a compressione per carico verticale fbk >= 15 MPa

- resistenza a compressione per carico orizzontale fbk >= 4 MPa.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Muratura armata nuovi muri di progetto. Fase 1

SOMMANO m?

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Armatura muratura armata - fase 1

SOMMANO kg

Parziale NUOVE STRUTTURE (Cat 5) euro

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Taglio pavimentazione per passaggio nuovi muri - fase 1

SOMMANO m x cm

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione del pavimento per passaggio nuovi muri in laterizio - fase 1

SOMMANO m?

52,00

3,000

1'100,00

1'100,00

117,00

117,00

485,00

485,00

156,00

156,00

14,50

14,50

95,55

0,84

10,44

27332,00

11°179,35

1'028,20

17°060,88

131,04

151,38

A RIPORTARE

303°027,01

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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par.ug.
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TOTALE

09/03/2023

RIPORTO

303°027,01

88388
1ED1.100.00
208

lo - Protocollo n. 0002966/

o
89R89
1¢21.100.00
200

Comune d

90/90
1C.01.100.00
20.c

91/91
1C.20.700.00
10

92/92
1C.01.030.00
40.b

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto esistente - primi 4 cm

Vedi voce n° 87 [m? 14.50]

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

demolizione massetto da4 a 7 cm

Vedi voce n° 87 [m? 14.50]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

demolizione massetto da 7 a9 cm

Vedi voce n° 87 [m? 14.50]

SOMMANO m? x cm

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione controsoffitti per realizzazione nuovi muri in muratura armata -
fase 1

SOMMANO m?

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione porzione di solaio per nuovi cordoli in c.a. - fase 1

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro

NUOVE STRUTTURE (Cat 5)

3,00

2,00

14,50

14,50

43,50

43,50

29,00

29,00

40,50

40,50

2,50

2,50

1,63

1,34

3,61

225,67

1215,83

113,25

70,91

38,86

146,21

564,18

A RIPORTARE

3037960,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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unitario
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9/04/2023

RIPORTO

3037960,42

93893
1ED1.040.01
208

lo - Protocollo n. 0002966/

o
94R94
1¢2)6.580.00
100

Comune d

95/95
1C.04.450.00
10.a

96 /96
1C.04.400.00
20.c

97/97
1C.04.020.00
40.a

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a
sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Perforazioni per ferri di collegamento nuovi cordoli ai solai esistenti - fase 1

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo
DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per
applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica
C1 o C2 secondo indicazioni DL, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5,
Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la
Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori
gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 12

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Vedi voce n° 93 [m 41.00]

SOMMANO m

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Acciaio di armatura per cordoli e ferri di collegamento alle strutture esistenti

SOMMANO kg

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione ¢ disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed
ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Casseri cordoli di progetto - fase 1

SOMMANO m?

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCleXC2

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Calcestruzzo nuovi cordoli - fase 1

SOMMANO m?

41,00

41,00

41,00

41,00

860,00

860,00

12,00

12,00

4,00

4,00

34,52

17,47

48,72

217,25

1°415,32

716,27

1'823,20

584,64

869,00

A RIPORTARE

3097368,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

3097368,85

20002966/2023 del 09/04/2023

O
o0

— \O
—_

.040.00

D

e di Guidizzolo - Protocol I@w

c
99299
161.100.00
10.a

100/ 100
1C.01.100.00
20.a

101/101
1C.01.100.00
20.b

102 /102
1C.01.100.00
20.c

Parziale NUOVE STRUTTURE (Cat 5) euro

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e¢ simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Taglio pavimento in prossimita delle murature per successivo intervento.

Sp.3 cm - fase 2

SOMMANO m x cm

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione pavimenti, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimita
della muratura da trattare - fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione sottofondo, per una fascia di larghezza pari a 50 cm, in prossimita
delle murature da trattare - fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Spessore totale 9 cm: 3 cm aggiuntivi fino a 7 cm - fase 2

SOMMANO m? x cm

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro
Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro

FINITURE (SpCat 2)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Spessore totale 9 cm: 2 cm aggiuntivi fino a 9cm totali - fase 2

3,00

2,00

243,00

121,00

121,00

121,00

121,00

3,000

729,00

729,00

121,00

121,00

121,00

121,00

363,00

363,00

242,00

10,44

7,81

1,63

5°408,43

612,36

1263,24

945,01

591,69

3'412,30
1527730,31

A RIPORTARE

242,00

3127781,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

242,00

3127781,15

6/2023 del|09/03/2023

[{e)
108/ 103
1¢20.700.00

—_
S

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0

104 /104
NP.01

105/ 105
NP.02

SOMMANO m? x cm

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Rimozione di Im di controsoffitto lungo tutti i muri portanti - fase 2

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro
Parziale FINITURE (SpCat 2) euro

OPERE STRUTTURALI (SpCat1)
ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4)

Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta
fibrorinforzata monocomponente ad elevata azione pozzolanica, a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie classificate, fibre sintetiche ed
additivi per migliorare la lavorazione l'adesione al supporto di muratura,
pietra, tufo.

L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:

a) Scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle
murature, per una profondita di 3 - 5 cm, con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio
delle fughe;

b) Stuccatura dei giunti di malta, sino a rifiuto e completa saturazione dello
stesso. Dovra essere mantenuto il filo esterno della muratura evitando
debordo del materiale di apporto.

1l prezzo si intende per mq di parete trattata, vuoto per pieno con detrazione
dei fori di dimensione superiore ai 2 mq.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Ristilatura dei giunti su tutti i muri da trattare in fase 2

SOMMANO m2

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4) euro

INTERVENTO CRM (Cat 3)

Intervento di consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar): su elementi in
laterizio in mattoni pieni o semipieni.

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con
resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 51.000 N/mmgq,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 5/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per
almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione
tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, ; applicazione di intonaco
strutturale di spessore 4 cm, resistenza a compressione >10 MPa, con finitura
a frattazzo; materiali riciclabili in conformita ai protocolli CSI, esclusa la
rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il

242,00

191,00

191,00

1'445,00

1'445,00

1,34

3,61

324,28

689,51

1°013,79
1'013,79

25,48 36'818,60

36'818,60

A RIPORTARE

350°613,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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350°613,54

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del |[09/03 /20;’3

106 /106
NP.03

107 /107
NP.07

lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione
per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete,
resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,3 kN e
allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >=
0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%: con
maglia 40 x 40 mm, spessore 3 mm, n. 25 barre/metro/lato

L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:

- Realizzazione di fori passanti nella muratura mediante trapano a rotazione,
previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro passante
avra diametro almeno pari a 2,5 volte il diametro del connettore scelto, al fine
di consentire la sovrapposizione degli stessi connettori per almeno 10 cm.
Viene previsto un numero minimo di connettori pari a 5 al mq;

- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione

- Inserimento dei connettori ¢ intasamento del foro con resina vinilestere;

- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25c¢m sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi nicchie per termosifoni, spalle finestre o porte, ecc...La rete
dovra essere agganciata ai connettori, che dovranno risultare sporgenti
rispetto alla fibra stessa. La rete in fibra dovra rimanere distanziata dal
supporto per consentire il corretto avvolgimento con la malta.

- Applicazione della malta fibrorinforzata di betoncino, a spruzzo con
apposita macchina intonacatrice, in due passate successive per raggiungere lo
spessore minimo richiesto dal progetto.

Per spessore complessivo di 4cm su ognuna delle due facce del muro. La
lavorazione ¢ gia relativa alle due facce del muro. Lavorazione computata
vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e sottofinestra o
soprafinestra.

L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.

Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi ¢ gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 3 - INTERVENTO CRM

Intervento CRM fase 2

SOMMANO m2

Fomitura e posa di profili angolari in fibra di vetro impregnati in resina
termoindurente, per squadratura spigoli e raccordo con rete in fibra.
L'intervento ¢ da realizzare sui maschi murari nei quattro spigoli dello stesso
elemento, in adiacenza ad aperture quali porte o finestre.

La voce viene valutata a metro lineare di spigolo trattato.

Sono da compensare a parte la rimozione dell'intonaco e l'eventuale
scarnitura e stilatura dei giunti.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 3 - INTERVENTO CRM

Angolari in fibra negli spigoli dei maschi murari - fase 2

SOMMANO m

Parziale INTERVENTO CRM (Cat 3) euro

ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4)

Fomitura e posa di elementi armati in calcestruzzo, con fondello in laterizio
ed armatura in acciaio B450C, per realizzazione di architravi su porte e
finestre.

Larghezza 12cm, armatura adeguata al carico previsto ed alla dimensione
dell'apertura.

La posa prevede il puntellamento del solaio nella zona di intervento, la

428,00

530,00

530,00

428,00

428,00

189,00 1007170,00

78,40 337555,20

1337725,20

A RIPORTARE

484°338,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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484°338,74

Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del 09/03 /20;’3

108/ 108
1C§)6.720.00
30

(]

109 /109
NP.05_A951
27a

110/110
NP.06_A951
27¢

rimozione dell'eventuale architrave presente, se ritenuta non adeguata alla
funzione statica, il posizionamento del nuovo architrave realizzando un
appoggio adeguato sui lati dell'apertura, almeno pari al minor valore tra 25cm
(valore minimo) ed il 20% della luce netta dell'architrave (con valore
massimo di 30cm), la sigillatura con malta adeguata antiritiro dell'interfaccia
tra l'architrave e la muratura d'ambito sia superiormente che in appoggio
laterale.

Il prezzo ¢ valutato per singolo architrave, a metro lineare di apertura,
compensando anche la porzione in appoggio.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Architravi nuove su aperture esistenti - fase 2

SOMMANO m

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a
parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare.
Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Chiusura nicchie, restringimento o chiusura finestre o porte, realizzazione di
spallette come da elaborati grafici - fase 2

SOMMANO m?

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo
di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validlta, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmg; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mgq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale 5 + 8 mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Cordoli di copertura in FRCM - fase 2

SOMMANO mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con
placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con
fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo
di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validIta, realizzato con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli
di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) =
0,538 mmg; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme

123,00

43,00

0,300

123,00

123,00

10,00

10,00

12,90

12,90

57,59 7°083,57

804,36 8°043,60

103,70 17337,73

A RIPORTARE

500'803,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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500'803,64

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del |[09/03 /20;’3

111/111
NC.10.500.0
020

112/112
1C.01.040.00
60

113/113
1C.01.100.00
10.a

114/114
1C.01.100.00

alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN
998/2), reazione al fuoco classe Al (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione;
esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle
zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di
eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mgq; n. trefoli per cm = 1,57;
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: sovrapprezzo per ogni diatono
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura
10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm,
con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI

Connessioni alla muratura con diatoni, 1 al metro

SOMMANO cad

Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4) euro

PONTEGGI (Cat1)

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo
per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.

Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 1 - PONTEGGI

Puntellazione solai oggetto di intervento - fase 2

Muro biblioteca fascia 4 metri a cavallo muro di progetto - PT+PP = 24mq x
2

SOMMANO m?

Parziale PONTEGGI (Cat 1) euro

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Taglio pavimento per realizzazione nuovi muri di progetto - fase 2

SOMMANO m x cm

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione pavimento esistente - fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle

2,00

43,00

12,00

1,000

24,000

3,000

43,00

43,00

48,00

48,00

36,00

36,00

17,50

17,50

25,22

53,49

10,44

17'549,36

2'567,52

1°084,46

2'567,52

30,24

182,70

A RIPORTARE

504'668,56

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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504668,56

rotocollo n. 0002966/2023 ?el 09/03 /20;’3

a8
115/115

1631.100.00

208
o

Comune di Gu

116/ 116
1C.01.100.00
20.c

117/117
1C.01.030.00
30.b

118/118
1C.01.100.00
30.a

119/119
1C.02.200.00
20.c

macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Vedi voce n° 113 [m? 17.50]

Demolizione massetto esistente - primi 4 cm - fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto esistente. Spessore totale: 9 cm. Demolizione 3 cm da
4 a7 cm. Fase 2

Vedi voce n° 114 [m? 17.50]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto esistente. Spessore totale: 9 cm. 2 cm fino a 9 cm.
Vedi voce n° 114 [m? 17.50]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione soletta in calcestruzzo contro terra - fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di vespai in ghiaia allinterno di fabbricati, compresa la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con
mezzi esclusivamente manuali

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONIL, SMALTIMENTI

Rimozione vespaio in ghiaia - fase 2

SOMMANO m?

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m?.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e
sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,

3,00

2,00

17,50

17,50

52,50

52,50

35,00

35,00

3,00

3,00

7,81

1,63

1,34

171,38

71,59

136,68

85,58

46,90

514,14

250,57

A RIPORTARE

505702,43

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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505702,43

Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del 09/03 /20;’3

128/ 120
134.020.00
108

(]

121/121
1C.04.020.00
20.a

122 /122
1C.04.020.00
40.a

123 /123
1C.04.350.00
30.a

124 /124
1C.04.400.00
10.b

esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, da
1,51 a 3,0 m di profondita, con materiale depositato a bordo scavo o sito di
stoccaggio adiacente lo scavo, in area di cantiere, in attesa dello smaltimento
o del recupero.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Scavo muro locali biblioteca - fase 2

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro

NUOVE STRUTTURE (Cat 5)

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza:- C20/25

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Magrone di sottofondazione - fase 2 - nuove fondazioni di progetto

SOMMANO m?

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Fondazioni di progetto - fase 2

SOMMANO m?

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCleXC2

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Rialzo muratura - biblioteca - fase 2

SOMMANO m?

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato
nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210
mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Vedi voce n° 121 [m? 3.00]

Vedi voce n°® 122 [m? 3.90]

SOMMANO m?

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato
ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Casseri muri di rialzo trave di fondazione - fase 2 - biblioteca

29,00

29,00

3,00

3,00

3,90

3,90

3,00
3,90

6,90

26,00

251,98 7'307,42

87554,23

169,14

42,29

191,30 573,90

217,25 847,28

491 33,88

A RIPORTARE

26,00

514'507,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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26,00

514'507,20

6/2023 del|09/03/2023

[{e)
12R/ 125
1¢24.450.00
10@

di Guidizzolo - Protocollo

128/ 126
NHE6_1C.06.
0580300.d

127/127
1C.04.450.00
10.a

128 /128
1C.01.040.00
60

129/129
1C.01.100.00
10.a

SOMMANO m?

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Armatura travi di fondazione - fase 2

SOMMANO kg

Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato per muratura armata,
termoacustica, con malta cementizia di classe minima M10 premiscelata
certificata (silos), compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi semplici 30 x 21 x 19
cm, spessore 30 cm:

- resistenza a compressione per carico verticale fbk >= 15 MPa

- resistenza a compressione per carico orizzontale fbk >= 4 MPa.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Muratura armata nuovi muri di progetto. Fase 2

SOMMANO m?

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Armatura muratura armata - fase 2

SOMMANO kg

Parziale NUOVE STRUTTURE (Cat 5) euro

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e¢ simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Taglio pavimentazione per passaggio nuovi muri - fase 2

SOMMANO m x cm

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito
del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione del pavimento per passaggio nuovi muri in laterizio - fase 2

SOMMANO m?

24,00

3,000

26,00

830,00

830,00

54,00

54,00

225,00

225,00

72,00

72,00

6,00

6,00

21,91

95,55

10,44

569,66

17759,60

57159,70

477,00

9'463,31

60,48

62,64

A RIPORTARE

522'596,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




INGEA34

vie}_1 Imre Nagy 58, Mantova

2
-

pag. 30

o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

522'596,28

130

1
1GE31.100.00

[N}
dizzolo - Protocollo n. 0002868/2923 del (09/04/2023

130/ 131
1G91.100.00
208

=)

Com

132/132
1C.01.100.00
20.c

133/133
1C.20.700.00
10

134 /134
1C.01.030.00
40.b

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto, primi 4 cm - fase 2

Vedi voce n° 129 [m? 6.00]

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto da 4 a 7 cm - fase 2

Vedi voce n° 130 [m? 6.00]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione massetto ultimi 2 cm - fase 2

Vedi voce n° 130 [m? 6.00]

SOMMANO m? x cm

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione controsoffitti per realizzazione nuovi muri in muratura armata -

fase 2

SOMMANO m?

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte ¢ finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Demolizione porzione di solaio per nuovi cordoli in c.a. - fase 2

SOMMANO m?

Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro

3,00

2,00

6,00

6,00

18,00

18,00

12,00

12,00

24,00

24,00

1,63

1,34

3,61

225,67

46,86

29,34

16,08

86,64

248,24

550,28

A RIPORTARE

523°023,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)



INGEA34

vie}_1 Imre Nagy 58, Mantova

2
-

pag. 31

o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

523023,44

135

1
1G31.040.01

[N}
dizzolo - Protocollo n. 0002868/2023 del (09/04/2023

138/ 136
1G906.580.00
108

=)

Com

137/137
1C.04.450.00
10.a

138 /138
1C.04.400.00
20.c

139/139
1C.04.020.00
40.a

NUOVE STRUTTURE (Cat 5)

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a
sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Perforazioni per ferri di collegamento nuovi cordoli ai solai esistenti - fase 2

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo
DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per
applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica
C1 o C2 secondo indicazioni DL, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5,
Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la
Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori
gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 12

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Vedi voce n° 135 [m 19.00]

SOMMANO m

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Acciaio di armatura per cordoli e ferri di collegamento alle strutture esistenti
- fase 2

SOMMANO kg

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed
ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Casseri cordoli di progetto - fase 2

SOMMANO m?

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCleXC2

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI

Cat 5 - NUOVE STRUTTURE

Calcestruzzo nuovi cordoli - fase 2

19,00

19,00

19,00

19,00

390,00

390,00

5,00

5,00

1,70

34,52

17,47

2,12

48,72

655,88

331,93

826,80

243,60

A RIPORTARE

1,70

525°081,65

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 1,70 525°081,65
©
°
Q SOMMANO m?* 1,70 217,25 369,33
S
]
a Parziale NUOVE STRUTTURE (Cat 5) euro 2'427,54
3
S
; ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4)
°
14&/ 140 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1(522.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
10.a imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
—8 profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
XN bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
-'g sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
O murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI
S EN 10025, altezza da 80 a 220mm
“:3’ SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
I= Cat 4 - ALTRI INTERVENTI SUI MURI
8 Formazione nuova architrave in acciaio - passaggio zona ex sala civica -
2IPE220 L=3200 2,00 3,20 26,200 167,68
SOMMANO kg 167,68 4,74 794,80
Parziale ALTRI INTERVENTI SUI MURI (Cat 4) euro 794,80
INTERVENTO CRM (Cat 3)
141/ 141 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 |sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 3 - INTERVENTO CRM
1 FORO OGNI 50 CM (2 fori al metro lineare)
Sviluppo totale muratura da trattare PIANO TERRA E PIANO PRIMO: 46+
32m
Spessore solaio da perforare: 25 cm *(lung.=46+32) 2,00 78,00 0,250 39,00
SOMMANO m 39,00 34,52 1'346,28
142 /142 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 |sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 3 - INTERVENTO CRM
1 FORO OGNI 50 CM (2 fori al metro lineare)
Sviluppo totale muratura da trattare PIANO TERRA E PIANO PRIMO:
106+106 m
Spessore solaio da perforare: 25 cm *(lung.=106+106) 2,000 212,00 0,250 106,00
SOMMANO m 106,00 34,52 3659,12
Parziale INTERVENTO CRM (Cat 3) euro 57005,40,
RIPRISTINI E RIFACIMENTI (Cat 6)
143 /143 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a
1C.02.350.00 |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo
20.b depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo
scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale
A RIPORTARE 5317251,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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E.
N(?IhmOrd DIMENSIONI IMPORTI
"g}\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 531'251,18
3 SpCat | - OPERE STRUTTURALI
Q Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
8 Reinterro muro biblioteca fase 1 23,00
)
©
by SOMMANO m?* 23,00 28,85 663,55
=]
S
14@/ 144 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a
1C2.350.00 |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo
20,% depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo
g scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale
] SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
—g Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
XN Reinterro muro biblioteca fase 2 23,00
h=
>
O SOMMANO m?* 23,00 28,85 663,55
5
©
%
IS Parziale RIPRISTINI E RIFACIMENTI (Cat 6) euro 1327,10
I}
O
NUOVE STRUTTURE (Cat 5)
145/ 145 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 |eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.a dare la prova completa:- liberazione di coppia di provini cubici in
calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle opere
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00
SOMMANO cad 8,00 8,29 66,32
146 / 146 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 |eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.b dare la prova completa:- spianatura di coppia di provini cubici con rettifica
meccanica
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00
SOMMANO cad 8,00 12,40 99,20
147/ 147 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere
1C.00.170.00 |eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per
10.c dare la prova completa:- esecuzione della prova
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° previsto 8 coppie minimo 8,00
SOMMANO cad 8,00 20,69 165,52
148 /148 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento
1C.00.190.00 |su terna di provini da c.a..
10.a La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 6892-1, UNI
EN 10080 e UNIEN ISO 7438.
E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. - esecuzione prova di
trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne
di provini da c.a.
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALI
Cat 5 - NUOVE STRUTTURE
Prove di accettazione materiali - n° 5 terne di provini = 15 ferri 5,00
SOMMANO cad 5,00 72,46 362,30
Parziale NUOVE STRUTTURE (Cat 5) euro 693,34
Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro 219°476,68
A RIPORTARE 533271,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
Nth.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 533271,62
3
Q FINITURE (SpCat 2)
8 RIPRISTINI E RIFACIMENTI (Cat 6)
)
14§/ 149 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e
1¢8)8.010.00 ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.
20° SpCat 2 - FINITURE
S Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tcg Ripristino vespaio in ghiaia - fase 1 2,80
<}
g SOMMANO m?* 2,30 48,76 136,53
2
15Q1/ 150 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e
16%)8.010.00 ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.
200 SpCat 2 - FINITURE
] Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
qc; Ripristino vespaio in ghiaia - fase 2 2,80
£
8 SOMMANO m? 2,80 48,76 136,53
151/151 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 |calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battuto in cls con armatura a rete, per ripristino soletta esistente contro terra
locali biblioteca ¢ archivio
Vedi voce n° 70 [m? 26.00] 0,200 5,20
SOMMANO m?* 5,20 191,30 994,76
152 /152 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 |calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battuto in cls con armatura a rete, per ripristino soletta esistente contro terra
locali biblioteca
Vedi voce n° 113 [m? 17.50] 0,200 3,50
SOMMANO m?* 3,50 191,30 669,55
153 /153 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 |R per m® di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito nella zona di pavimento demolito per CRM
- fase 1
Vedi voce n° 57 [m? 38.00] 38,00
SOMMANO m? 38,00 18,24 693,12
154 /154 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,
1C.08.100.00 | posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m*® di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
A RIPORTARE 5357902,11

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

535902,11

0002966/2023 del [p9/03 /20;’3

15§/ 155
1G8.100.00
608

e di Guidizzolo - Pro

c
158/ 156
1638.100.00
10

157/157
1C.08.100.00
20

158 /158
1C.08.100.00
60

159 /159
1C.08.100.00
10

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto demolito in corrispondenz di CRM, sp. tot 4 cm
Vedi voce n° 153 [m? 38.00]

SOMMANO m?

Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino massetto alleggerito: a detrarre 1 cm su voce precendente

Vedi voce n° 154 [m? 38.00]

SIDETRAGGONO m? x cm

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
R per m? di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino sottofondo alleggerito in corrispondenza dei nuovi muri - fase 1
Vedi voce n° 71 [m? 26.00]

Vedi voce n° 88 [m? 14.50]

SOMMANO m?

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,
posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
di cemento 32,5 R per m*® di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino massetto demolito - muri nuovi - fase 1. Sp. totale 9 cm

Vedi voce n° 156 [m?40.50]

SOMMANO m?

Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino massetto demolito, a detrarre 1 cm su voce precedente - fase 1
Vedi voce n° 157 [m? 40.50]

SIDETRAGGONO m? x cm

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
R per m*® di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino sottofondo alleggerito nella zona di pavimento demolito per CRM
- fase 2

Vedi voce n° 100 [m? 121.00]

SOMMANO m?

-1,00

-1,00

38,00

38,00

-38,00

-38,00

26,00
14,50

40,50

40,50

40,50

-40,50

-40,50

121,00

121,00

20,85

3,61

18,24

20,85

3,61

18,24

792,30

-137,18

738,72

844,43

-146,21

27207,04

A RIPORTARE

540201,21

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 540201,21
168/ 160 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,
1¢€8.100.00 [posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
208 di cemento 32,5 R per m*® di argilla espansa, rispondente ai Criteri
et Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
a Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
8 lungo, spessore cm 5
© SpCat 2 - FINITURE
S Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tcg Ripristino massetto demolito muri esistenti - fase 2. Sp. tot 4 cm
% Vedi voce n° 159 [m? 121.00] 121,00
C-L SOMMANO m? 121,00 20,85 2'522,85
S
gy
16'2/ 161 Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
1€28.100.00 |minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
605 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti
2 SpCat 2 - FINITURE
E Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
8 Detrazione 1 cm su voce precedente
Vedi voce n° 160 [m? 121.00] -1,00 -121,00
SIDETRAGGONO m? x cm -121,00 3,61 -436,81
162 /162 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.100.00 |R per m® di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
10 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino sottofondo alleggerito in corrispondenza dei nuovi muri - fase 2
Vedi voce n° 114 [m? 17.50] 17,50
Vedi voce n° 130 [m? 6.00] 6,00
SOMMANO m? 23,50 18,24 428,64
163 /163 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili,
1C.08.100.00 | posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg
20 di cemento 32,5 R per m*® di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino massetto nuovi muri fase 2 - sp. tot 4 cm
Vedi voce n° 162 [m? 23.50] 23,50
SOMMANO m? 23,50 20,85 489,98
164/ 164 Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 |minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che
60 possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Detrazione 1 cm su voce precedente -1,00
SIDETRAGGONO m? x cm -1,00 3,61 -3,61
165/ 165 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata,
1C.18.150.00 |spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
30.e legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino pavimento demolito muri esistenti - fase 1
Vedi voce n® 56 [m? 38.00] 38,00
A RIPORTARE 38,00 543202,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

38,00

543202,26

6/2023 del|09/03/2023

[{e)
168/ 166
1¢218.150.00
302

c

di Guidizzolo - Protocollo

162/ 167
1C218.150.00

03

168 /168
1C.18.150.00
30.e

169 /169
NP.17

SOMMANO m?

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata,
spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino pavimento demolito muri nuovi - fase 1

Vedi voce n° 70 [m? 26.00]

Vedi voce n° 87 [m? 14.50]

SOMMANO m?

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata,
spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino pavimento muri esistenti - fase 2

Vedi voce n° 99 [m? 121.00]

SOMMANO m?

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata,
spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Ripristino pavimento muri nuovi - fase 2

Vedi voce n° 113 [m? 17.50]

Vedi voce n° 129 [m? 6.00]

SOMMANO m?

Intervento di realizzazione di intonaco in alto spessore, con rete porta
intonaco e connettori in G.R.F.P.: su elementi in laterizio in mattoni pieni o
semipieni.

Realizzazione di intonaco a spessore elevato, mediante applicazione di
intonaco in piu strati, inserimento di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da
barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina
termoindurente, peso della rete 120 gr/mgq, rottura a trazione > 1300N/5cm,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene; applicazione di intonaco di spessore 5 c¢cm, con
rete porta intonaco nell'ultima mano di prodotto avendo cura di posizionarla
diritta e tesa ad una quota di 7/8mm dalla superficie dell'intonaco finito, con
finitura a frattazzo ed eventuale realizzazione di biselli decorativi secondo
indicazioni della direzione lavori; materiali riciclabili in conformita ai
protocolli CSL esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla
parete esterna: su faccia singola della parete.

L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:

- Realizzazione di fori di profondita 15cm nella muratura mediante trapano a
rotazione, previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro avra
diametro pari al diametro del connettore scelto + 2mm. Viene previsto un
numero minimo di connettori pari a 4 al mq;

- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui

38,00

26,00
14,50

40,50

121,00

121,00

17,50
6,00

23,50

38,04 1°445,52

38,04 1'540,62

38,04 4'602,84

38,04 893,94

A RIPORTARE

551'685,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5517685,18

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002966/2023 del |[09/03 /20;’3

170 /170
1C.07.270.00
10

171/171
1C.07.220.00
10

172/172
1C.07.220.00
10

e della polvere di perforazione

- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;

- Posa a spruzzo del primo strato di intonaco, con spessore 2/3cm;

- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi bancali, comnici, ecc...La rete dovra essere agganciata ai
connettori, che dovranno risultare sporgenti rispetto alla fibra stessa. La rete
in fibra dovra rimanere distanziata dal supporto per consentire il corretto
avvolgimento con la malta.

- Applicazione dello strato di intonaco finale, a spruzzo con apposita
macchina intonacatrice, per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal
progetto.

- Realizzazione degli elementi decorativi dell'intonaco per ricostruire l'aspetto
estetico richiesto dal progetto.

Per spessore complessivo di Scm su singola faccia del muro. Lavorazione
computata vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e
sottofinestra o soprafinestra.

L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.

Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi ¢ gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Intonaco esterno in alto spessore - fase 1

SOMMANO m2

Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i
ponteggi esterni.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Intonaco esterno fase 1 - detrazione aperture superiori a 2 mq

Detrazione porzione in alto spessore

Vedi voce n° 169 [m2 126.00]

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Intonaco interno fase 1 muri esistenti - detrazione aperture superiori a 2 mq

SOMMANO m?

Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Intonaco interno fase 1 nuovi muri - detrazione aperture superiori a 2 mq

-1,00

126,00

126,00

325,00

-126,00

325,00

-126,00

199,00

1'055,00

1'055,00

210,00

84,23 10°612,98

27,76 5'524,24

24,54 25889,70

A RIPORTARE

210,00

593712,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
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3

RIPORTO

210,00

593712,10

Z —
Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 000@@/2023 del 09/0
~N
~
W

174 /174
1C.07.270.00
10

SOMMANO m?

Intervento di realizzazione di intonaco in alto spessore, con rete porta
intonaco e connettori in G.R.F.P.: su elementi in laterizio in mattoni pieni o
semipieni.

Realizzazione di intonaco a spessore elevato, mediante applicazione di
intonaco in piu strati, inserimento di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da
barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina
termoindurente, peso della rete 120 gr/mgq, rottura a trazione > 1300N/5cm,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di
fazzoletto di ripartizione del carico, e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene; applicazione di intonaco di spessore 5 cm, con
rete porta intonaco nell'ultima mano di prodotto avendo cura di posizionarla
diritta e tesa ad una quota di 7/8mm dalla superficie dell'intonaco finito, con
finitura a frattazzo ed eventuale realizzazione di biselli decorativi secondo
indicazioni della direzione lavori; materiali riciclabili in conformita ai
protocolli CSL esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla
parete esterna: su faccia singola della parete.

L'intervento prevede le seguenti fasi esecutive:

- Realizzazione di fori di profondita 15cm nella muratura mediante trapano a
rotazione, previa scansione ed indagine del muro oggetto di intervento per
l'individuazione di sottoservizi, canalizzazioni di impianti o altri elementi non
visibili ad occhio nudo, al fine di evitare danneggiamenti. Il foro avra
diametro pari al diametro del connettore scelto + 2mm. Viene previsto un
numero minimo di connettori pari a 4 al mq;

- Pulizia del foro con scovolino e aria compressa per la rimozione dei residui
e della polvere di perforazione

- Inserimento dei connettori e intasamento del foro con resina vinilestere;

- Posa a spruzzo del primo strato di intonaco, con spessore 2/3cm;

- Posa della rete in fibra, adottando sormonti minimi di 25cm sia in
orizzontale che in verticale, adattando la rete ai vari elementi architettonici
presenti, quindi bancali, cornici, ecc...La rete dovra essere agganciata ai
connettori, che dovranno risultare sporgenti rispetto alla fibra stessa. La rete
in fibra dovra rimanere distanziata dal supporto per consentire il corretto
avvolgimento con la malta.

- Applicazione dello strato di intonaco finale, a spruzzo con apposita
macchina intonacatrice, per raggiungere lo spessore minimo richiesto dal
progetto.

- Realizzazione degli elementi decorativi dell'intonaco per ricostruire l'aspetto
estetico richiesto dal progetto.

Per spessore complessivo di Scm su singola faccia del muro. Lavorazione
computata vuoto per pieno per compensare spalle di porte e finestre e
sottofinestra o soprafinestra.

L'intervento viene realizzato su pareti dove ¢ gia stato rimosso l'intonaco
esistente e dove eventualmente ¢ gia stata realizzata la scarnitura e ri-stilatura
dei giunti di malta, questa da compensare a parte come anche la rimozione
dell'intonaco.

Nel prezzo sono da intendersi compensati i costi ¢ gli oneri per il noleggio
dell'attrezzatura di applicazione, quindi silos in pressione, macchina
intonacatrice per spruzzo malta, strumenti di lavoro (trapano, compressore,
scovolino, ecc...) e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e completa a
regola d'arte.

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Intonaco esterno in alto spessore - fase 2

SOMMANO m2

Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i
ponteggi esterni.

SpCat 2 - FINITURE

210,00

121,00

121,00

24,54

84,23

57153,40

107191,83

A RIPORTARE

609°057,33

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N(?Ihm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 609'057,33
3 Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Q Intonaco esterno su muri esistenti - detrazione aperture superiori a 2 mq -
& fase 2 352,00
et Detrazione intonaco esterno in alto spessore
2 Vedi voce n° 173 [m2 121.00] -1,00 -121,00
3
2 Sommano positivi m? 352,00
o Sommano negativi m? -121,00
I}
f_,g) SOMMANO m? 231,00 27,76 6'412,56
a
17%/ 175 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1@)7.220.00 fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
105 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti
O] aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
] calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
2 SpCat 2 - FINITURE
E Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
8 Intonaco interno su muri esistenti - fase 2 1°090,00
SOMMANO m? 1'090,00 24,54 26748,60
176 /176 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 |fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Intonaco interno su muri nuovi - fase 2 105,00
SOMMANO m? 105,00 24,54 2'576,70
177/ 177 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con
1C.24.120.00 |pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati
50 ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tinteggiatura muri interni esistenti fase 1
Vedi voce n° 171 [m? 1 055.00] 1'055,00
Tinteggiatura muri interni nuovi fase 1
Vedi voce n° 172 [m?210.00] 210,00
Altre pareti verticali non oggetto di intervento ma di cui si prevede la
pitturazione 250,00
Soffitti senza controsoffitto di cui si prevede la pitturazione 250,00
SOMMANO m? 1'765,00 6,82 12°037,30
178 /178 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con
1C.24.120.00 |pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati
50 ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Tinteggiatura muri interni esistenti - fase 2
Vedi voce n° 175 [m? 1 090.00] 1'090,00
Tinteggiatura muri interni nuovi - fase 2
Vedi voce n° 176 [m? 105.00] 105,00
Altre pareti verticali non oggetto di intervento ma di cui si prevede la
pitturazione 250,00
Soffitti senza controsoffitto di cui si prevede la pitturazione 250,00
SOMMANO m? 1'695,00 6,82 11°559,90
179/ 179 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 | Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per
10.d esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 I/m?
A RIPORTARE 6687392,39
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N(?Ihm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 668'392,39
3 per due mani)
Q SpCat 2 - FINITURE
8 Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
et Pitturazione muri esterni fase 1
a Vedi voce n° 170 [m? 199.00] 199,00
§ Aggiunta pitturazione muri esterni per completamento intervento 800,00
S SOMMANO m? 999,00 7,39 7°382,61
)
g
ISE/ 180 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 | Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per
10% esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 I/m?
XN per due mani)
-‘g SpCat 2 - FINITURE
O Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
=] Pitturazione muri esterni fase 2
2 Vedi voce n° 174 [m? 231.00] 231,00
% Aggiunta pitturazione muri esterni per completamento intervento 800,00
© SOMMANO m? 1'031,00 7,39 7°619,09
181/ 181 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 |braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
10.c sviluppi norrmali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico =
7,86 kg/dm?)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino dei pluviali in facciata, diametro 110 mm. Peso stimato: 3kg/m
Vedi voce n°® 22 [m 48.60] 3,000 145,80
SOMMANO kg 145,80 12,07 1'759,81
182 /182 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 |braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
10.c sviluppi norrmali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico =
7,86 kg/dm?)
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ripristino dei pluviali in facciata, diametro 110 mm. Peso stimato: 3kg/m
Vedi voce n° 23 [m 48.60] 3,000 145,80
SOMMANO kg 145,80 12,07 1'759,81
183/183 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 |serramento, la media riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta,
50.a riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione porte esistenti - fase 1 32,00
SOMMANO m? 32,00 130,36 4'171,52
184 /184 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1C.21.700.00 |serramento, la media riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta,
50.a riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e
dimensione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione porte esistenti - fase 2 35,00
A RIPORTARE 35,00 691°085,23
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Nth.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
§ RIPORTO 35,00 691°085,23
3
Q SOMMANO m? 35,00 130,36 4'562,60
S
]
188/ 185 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1&1.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta,
502 riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio
S delle battute, lubrificazione cemiere: - finestre, cassonetti, impennate
3 SpCat 2 - FINITURE
ie] Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
g Rimontaggio e sistemazione finestre esistenti - fase 1 44,00
o Rimontaggio e sistemazione cassonetti con avvolgibile esistenti - fase 1 60,00
_E SOMMANO m? 104,00 148,07 15°399,28
.'g
O]
188/ 186 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo
1¢21.700.00 serramento, la media riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta,
50&?; riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio
S delle battute, lubrificazione cemiere: - finestre, cassonetti, impennate
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio e sistemazione finestre esistenti - fase 2 32,00
Rimontaggio e sistemazione cassonetti con avvolgibile esistenti - fase 2 63,00
SOMMANO m? 95,00 148,07 14°066,65
187 /187 Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di
1C.19.200.00 |marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di
10.a ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la
sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:
- rivestimenti e zoccolature esterne
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Riposizionamento zoccolatura prospetto sud ed ovest - FASE 1 33,00 2,300 75,90
SOMMANO m? 75,90 61,29 4'651,91
188 /188 Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di
1C.19.200.00 |marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di
10.a ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la
sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:
- rivestimenti e zoccolature esterne
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Riposizionamento zoccolatura prospetto sud - FASE 2 29,00 2,300 66,70
SOMMANO m? 66,70 61,29 4'088,04
189 /189 Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione di vaschetta in pendenza,
1C.17.050.00 |con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola
80 lavorazione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
DAVANZALI PER NUOVI INFISSI 5,00
SOMMANO m? 5,00 164,95 824,75
190/ 190 Esecuzione di davanzali e soglie, con formazione di vaschetta in pendenza,
1C.17.050.00 |con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra - sola
80 lavorazione
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
DAVANZALI PER NUOVI INFISSI 5,00
SOMMANO m? 5,00 164,95 824,75
A RIPORTARE 735°503,21
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o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

735'503,21

~

191
7.150.00

23 del|09/09/2023

1
1

[ %)

Protocollo n. 000296%/20

192/192

1CN17.150.00
203
o

Comune d

193/193
1C.17.150.00
20.b

194 /194
1C.17.150.00
20.b

195/ 195
1C.21.050.00
10.a

196 / 196
1C.21.050.00
10.a

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - davanzale

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Davanzali NUOVI - FASE 1

SOMMANO m

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - davanzale

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Davanzali NUOVI - FASE 2

SOMMANO m

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - contorni di finestra e
porta balcone

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

CORNICI FINESTRE - FASE 1

SOMMANO m

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre;
compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie,
i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - contorni di finestra e
porta balcone

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

CORNICI FINESTRE - FASE 2

SOMMANO m

Finestre e porte finestre ad una o piu ante a battente. Compresi falso telaio,
coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio
in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone
o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o
comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresi la posa in opera
del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione esterno telaio.

Eseguite in legno massello di: - abete

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 1

SOMMANO m?

Finestre e porte finestre ad una o piu ante a battente. Compresi falso telaio,
coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio
in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone
o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o
comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresi la posa in opera

10,00

10,00

10,00

10,00

25,00

25,00

30,00

30,00

7,00

7,00

30,55 305,50

30,55 305,50

23,27

581,75

23,27 698,10

377,48 2'642,36

A RIPORTARE

740°036,42
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

740°036,42

Protocollo n. 0002966/2023 del [09/03 /20;’3

192/ 197

1CR1.150.00
203
o

Comune d

198 /198
1C.21.150.00
20.a

199 /199
1C.21.150.00
30

200 /200
1C.21.150.00
30

del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione esterno telaio.

Eseguite in legno massello di: - abete

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 2

SOMMANO m?

Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di
spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali
zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera
zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate,
cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro
zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata
spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa
in opera nonche le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m? 4,500

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 1

Vedi voce n° 195 [m? 7.00]

SOMMANO m?

Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di
spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali
zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera
zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate,
cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro
zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata
spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa
in opera nonche le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m? 4,500

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Nuove finestre su aperture ridimensionate - FASE 2

Vedi voce n° 196 [m? 8.50]

SOMMANO m?

Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e
sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte
spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in
opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Nuovi cassonetti su aperture ridimensionate - fase 1

SOMMANO m

Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e
sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte
spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in
opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

7,00

7,00

4,00

4,00

377,48

68,73

68,73

96,23

37208,58

481,11

584,21

384,92

A RIPORTARE

744°695,24
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NthOrd DIMENSIONI IMPORTI
"g}\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 744'695,24
3 Nuovi cassonetti su aperture ridimensionate - fase 2 5,00
%)
9 -
8 SOMMANO m 5,00 96,23 481,15
]
Q
208/ 201 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
1@9.050.00 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
406 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la
Tcg pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari
=] SpCat 2 - FINITURE
g Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
] STIMA SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI NEI BAGNI 80,00
o .
<}
XN SOMMANO m? 80,00 39,24 37139,20
°
=
O]
203/ 202 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
1Cf5j9.050.00 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
40g stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la
S pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
STIMA SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI NEI BAGNI 80,00
SOMMANO m? 80,00 39,24 37139,20
203 /203 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a
IM.11.010.0 |zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di
010.b fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
SOMMANO cad 4,00 288,86 1'155,44
204 /204 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a
IM.11.010.0 |zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di
010.b fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
SOMMANO cad 4,00 288,86 1'155,44
205 /205 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con
IM.11.010.0 |coperchio
040.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
SOMMANO cad 4,00 35,43 141,72
206 /206 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con
1IM.11.010.0 |coperchio
040.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
SOMMANO cad 4,00 35,43 141,72
207 /207 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa,
IM.11.020.0 |completo di mensole
010.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
A RIPORTARE 4,00 754°049,11
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N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 4,00 754'049,11
3 SOMMANO cad 4,00 110,51 442,04
&
&
20@/ 208 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa,
INR11.020.0 |completo di mensole
018a SpCat 2 - FINITURE
< Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
c .
o Stima 4,00
s
% SOMMANO cad 4,00 110,51 442,04
a
20@/ 209 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da:
1MN11.020.0 |rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a
04'§a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni
O SpCat 2 - FINITURE
] Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
g Stima 4,00
g
8 SOMMANO cad 4,00 101,95 407,80
210/210 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da:
1IM.11.020.0 |rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a
040.a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Stima 4,00
SOMMANO cad 4,00 101,95 407,80
211/211 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in
IM.11.080.0 |ceramica bianca, sifone incorporato con possibilita di scarico a pavimento o a
005.a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilita, catino
allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano
e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con
speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito
di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di
fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni ¢ comando a distanza.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00
SOMMANO cad 1,00 613,21 613,21
212/212 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in
IM.11.080.0 |resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la
010.d forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,49 71,49
213/213 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in
IM.11.080.0 |ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle
020.a persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore
monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con
rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
fisso
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
stima 1,00
SOMMANO cad 1,00 545,67 545,67
214/214 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni
A RIPORTARE 756°979,16

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 756'979,16
IMB11.080.0 |orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-
04%a scossa, completi di tasselli di fissaggio.
& SpCat 2 - FINITURE
et Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
2 stima 1,00
3
2 SOMMANO cad 1,00 523,18 523,18
o
3
218/ 215 Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in
11\@08.0200 plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocita, accoppiato direttamente,
030.a completi di serranda a gravita e staffe.
—8 Grandezze (m?/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocita max): - fino a
XN 125 m%h - fino a 50 Pa
-‘g SpCat 2 - FINITURE
O Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
E Ventilazione forzata per bagni con chiusura finestre 6,00
c
E SOMMANO cad 6,00 24541 1'472,46
3
216/216 Ventilatori assiali elicocentrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in
1M.08.020.0 |plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocita, accoppiato direttamente,
030.a completi di serranda a gravita e staffe.
Grandezze (m?/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocita max): - fino a
125 m*/h - fino a 50 Pa
SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Ventilazione forzata per bagni con chiusura finestre 6,00
SOMMANO cad 6,00 24541 1'472,46
217/217 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10
1C.18.600.00 |mm, incollato o inchiodato
10.b SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battiscopa precedentemente rimosso - fase 1
Vedi voce n° 24 [m 195.00] 195,00
SOMMANO m 195,00 5,79 1'129,05
218/218 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10
1C.18.600.00 |mm, incollato o inchiodato
10.b SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Battiscopa precedentemente rimosso - fase 2
Vedi voce n° 25 [m 234.00] 234,00
SOMMANO m 234,00 5,79 1'354,86
219/219 Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondita da
1M.10.030.0 |valutare per numero di elementi:- in ghisa
100.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio termosifoni - fase 1
Vedi voce n°® 44 [cad 23.00] 23,00
SOMMANO cad 23,00 2,77 63,71
220/220 Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondita da
1M.10.030.0 |valutare per numero di elementi:- in ghisa
100.a SpCat 2 - FINITURE
Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI
Rimontaggio termosifoni - fase 2
Vedi voce n° 45 [cad 23.00] 23,00
SOMMANO cad 23,00 2,77 63,71
A RIPORTARE 763°058,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




INGEA34

vie}_1 Imre Nagy 58, Mantova

2
-

pag. 48

o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

763°058,59

221
0.030.0

Protocollo n. 0002866/2023 del|(09/03/2023

228/222

1MN10.030.0

1B
©

Comune d

223/223
1C.22.700.00
40.a

224 /224
1C.22.700.00
40.a

225 /225
NP.10_E.008
.005.017.04.
05

Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in
pressione, da valutare per cadauno radiatore

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Pulizia dei termosifoni smontati

Vedi voce n° 44 [cad 23.00]

SOMMANO cad

Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in
pressione, da valutare per cadauno radiatore

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Pulizia dei termosifoni smontati

Vedi voce n° 45 [cad 23.00]

SOMMANO cad

Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,
revisione ¢ fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione
delle parti difettose, lubrificazione delle cemiere, con totale smontaggio e
rimontaggio: - porte, serramenti e¢ cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Vedi voce n° 42 [m? 9.90]

SOMMANO m?

Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,
revisione ¢ fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione
delle parti difettose, lubrificazione delle cemiere, con totale smontaggio e
rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione

SpCat 2 - FINITURE

Cat 6 - RIPRISTINI E RIFACIMENTI

Vedi voce n° 42 [m? 9.90]

SOMMANO m?

Parziale RIPRISTINI E RIFACIMENTI (Cat 6) euro
Parziale FINITURE (SpCat 2) euro

OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e
demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) Compreso il terreno proveniente
da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL

Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI

Ad ogni lavorazione che prevede smaltimento a discarica ¢ stato attribuito un
peso unitario per determinare il peso complessivo da conferire

Vedi voce n° 22 [m 48.60]

Vedi voce n° 24 [m 195.00]

0,003
0,001

23,00

23,00

23,00

23,00

9,90

9,90

9,90

9,90

10,36

10,36

75,04

75,04

238,28

238,28

742,90

742,90

2317749,33

2317749,33

A RIPORTARE

765°020,95

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 0,35 765°020,95
3 Vedi voce n° 27 [m? 43.50] 0,025 1,09
Q Vedi voce n° 29 [m 10.50] 0,015 0,16
8 Vedi voce n° 31 [m? 15.00] 0,015 0,23
et Vedi voce n° 38 [m 82.00] 0,020 1,64
a Vedi voce n° 40 [m? 1 375.00] 0,015 20,63
3 Vedi voce n° 46 [m 250.00] 0,002 0,50
< Vedi voce n° 47 [m 250.00] 0,002 0,50
S Vedi voce n° 50 [cad 8.00] 0,020 0,16
Tcg Vedi voce n° 53 [m? 160.65] 0,275 44,18
I=} Vedi voce n° 56 [m? 38.00] 0,030 1,14
g Vedi voce n° 57 [m? 38.00] 0,075 2,85
] Vedi voce n° 58 [m? x cm 114.00] 0,054 6,16
—8 Vedi voce n° 59 [m? x cm 76.00] 0,036 2,74
XN Vedi voce n° 60 [m? 68.00] 0,015 1,02
-'g Vedi voce n° 70 [m? 26.00] 0,030 0,78
O] Vedi voce n° 71 [m? 26.00] 0,075 1,95
] Vedi voce n° 72 [m x cm 78.00] 0,054 4,21
2 Vedi voce n° 73 [m? x cm 52.00] 0,036 1,87
E Vedi voce n° 74 [m?* 3.00] 2,500 7,50
8 Vedi voce n° 75 [m?* 3.50] 1,600 5,60
Vedi voce n° 87 [m? 14.50] 0,030 0,44
Vedi voce n° 88 [m? 14.50] 0,075 1,09
Vedi voce n° 89 [m x cm 43.50] 0,054 2,35
Vedi voce n° 90 [m? x cm 29.00] 0,036 1,04
Vedi voce n° 91 [m? 40.50] 0,015 0,61
SOMMANO t 110,79 49,72 5°508,48
226/226 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
NP.10_E.008 |DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e
.005.017.04. |demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
05 - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) Compreso il terreno proveniente
da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
SpCat 1 - OPERE STRUTTURALIL
Cat 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Ad ogni lavorazione che prevede smaltimento a discarica ¢ stato attribuito un
peso unitario per determinare il peso complessivo da conferire
Vedi voce n°® 23 [m 48.60] 0,003 0,15
Vedi voce n° 25 [m 234.00] 0,001 0,23
Vedi voce n° 33 [m? 54.50] 0,025 1,36
Vedi voce n° 35 [m 13.50] 0,015 0,20
Vedi voce n° 37 [m? 19.00] 0,015 0,29
Vedi voce n° 39 [m 77.00] 0,020 1,54
Vedi voce n° 41 [m? 1 445.00] 0,015 21,68
Vedi voce n° 49 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 49 [m 250.00] 0,002 0,50
Vedi voce n° 51 [cad 8.00] 0,020 0,16
Vedi voce n° 52 [m? 0.85] 1,800 1,53
Vedi voce n° 54 [m? 105.91] 0,275 29,13
Vedi voce n° 99 [m? 121.00] 0,030 3,63
Vedi voce n° 100 [m? 121.00] 0,075 9,08
Vedi voce n° 101 [m? x cm 363.00] 0,054 19,60
Vedi voce n° 102 [m? x cm 242.00] 0,036 8,71
Vedi voce n° 113 [m? 17.50] 0,030 0,53
Vedi voce n° 114 [m? 17.50] 0,075 1,31
Vedi voce n° 115 [m? x cm 52.50] 0,054 2,84
Vedi voce n° 116 [m? x cm 35.00] 0,036 1,26
Vedi voce n° 103 [m? 191.00] 0,015 2,87
Vedi voce n° 129 [m? 6.00] 0,030 0,18
Vedi voce n° 130 [m? 6.00] 0,075 0,45
Vedi voce n° 131 [m?x cm 18.00] 0,054 0,97
Vedi voce n° 132 [m? x cm 12.00] 0,036 0,43
Vedi voce n° 133 [m? 24.00] 0,015 0,36
Vedi voce n° 118 [m?* 3.50] 1,600 5,60
Vedi voce n° 134 [m* 1.10] 1,300 1,43
A RIPORTARE 116,52 770°529,43

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




INGEA34

vie}_1 Imre Nagy 58, Mantova

o pag. 50
E.
N'(?lhmOrd DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
FARIFFA
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52,
g RIPORTO 116,52 770°529,43
o
°
Q SOMMANO t 116,52 49,72 5'793,37
S
2 I
2 Parziale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 2) euro 11°301,85
§ Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro 11°301,85
; Parziale LAVORI A MISURA euro 776°322,80
©
o
9 -
g TOTALE euro 776°322,80
°
<}
N
N
h=
>
O]
S
©
c
>
£
I}
O

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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=
IMPORTI | . .
;Nirgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf;‘d‘
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
OPERE STRUTTURALI 487°144,97| 62,750
FINITURE 289'177,83| 37,250
SICUREZZA 0,00| 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 776'322,80| 100,000

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 000Z968/223 del [09/03/2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




INGEA34

vie}_1 Imre Nagy 58, Mantova

o pag. 52
=
IMPORTI | . .
;Nirgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf;‘d‘
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
PONTEGGI 114°142,48| 14,703
DEMOLIZIONT, RIMOZIONT, SMALTIMENTI 97'913,30| 12,612
INTERVENTO CRM 184'430,80| 23,757
ALTRI INTERVENTI SUI MURI 111706,29| 14,389
NUOVE STRUTTURE 35'053,50| 4,515
RIPRISTINI E RIFACIMENTI 233°076,43| 30,023
Totale CATEGORIE euro 776'322,80| 100,000

Comune di Guidizzolo - Protocoll EnS0@BE8/Z23 del 09/03/2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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=
o IMPORTI | . .
iﬁiﬁgﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf;‘d‘
S TOTALE 0
oy
g RIPORTO
T
ko]
Q Riepilogo Strutturale CATEGORIE
o
N
M3 LAVORI A MISURA euro 776°322,80| 100,000
(2]
[aN]
1\/@01 OPERE STRUTTURALI euro 487°144,97| 62,750
M:J01.001 PONTEGGI euro 114°142,48| 14,703
M§01.002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONL, SMALTIMENTI euro 40°484,80| 5215
M801.003 INTERVENTO CRM euro 184'430,80| 23,757
MB01.004 ALTRI INTERVENTI SUI MURI euro 111°706,29| 14,389
M:001.005 NUOVE STRUTTURE euro 35'053,50| 4,515
M$01.006 RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 11327,10) 0,171
N
N
ME02 FINITURE euro 289°177,83| 37,250
5}
MB02.002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONL, SMALTIMENTI euro 57°428,50| 7,398
M8H02.006 RIPRISTINI E RIFACIMENTI euro 231°749,33| 29,852
E T
8 TOTALE euro 776"322,80| 100,000

Guidizzolo (MN), 09/02/2023

11 Tecnico
Ing. Mari Fabio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




