
A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA PRIVATA E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO (ANCHE PARZIALMENTE) O PRESTATO 

R 13

TITOLO  :

PROGETTO :

PROGETTISTA :
Dott. Ing. IVAN FILIPPINI
Via Aldo Moro n° 24 - 23100 Sondrio (SO)
P .IVA  00938990140         c.f. FLP VNI 83L07 L175U
Email:  ivanfilippini@ifstudio.it     Pec : ivan.filippini@ingpec.eu
Tel.      +39 0342.511224          Cell. +39 3397515190

TAVOLA :

SCALA :

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROPRIETA' /

REV. DATA DESCRIZIONE APPROVATO

Ing. Ivan Filippini

VERIFICATO

Ing. Ivan Filippini

REDATTO

Ing. Ivan Filippini0 Emissione

/COMMITTENTE :

COMUNE DI %ER%ENNO DI VALTELLINA

Pia]]a Municipio n° 1 - 23010 %erbenno di Valtellina (SO)

P. IVA e c.f. 00109�90149

Tel. +39 0342 492108     Pec: comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

Maggio 2021

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO - BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

CODICE INTERVENTO CUP. G78J18000050001

Ing. Ivan FilippiniIng. Ivan FilippiniIng. Ivan Filippini1 Aggiornamento interventiOttobre 2022
adeguamento sismico

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO



A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA PRIVATA E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO (ANCHE PARZIALMENTE) O PRESTATO 



Di seguito si allega il relativo quadro economico. 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

A 1 Totale lavori a base d’asta €. 298.698,25 

A 2 Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) €. 27.155,41 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) €. 325.853,66 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

B 1 IVA sui lavori 10% (A1+A2) €. 32.585,37 

B 2 Spese tecniche per Vulnerabilità sismica e Progettazione definitiva 

dell’intervento di adeguamento sisimico edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) finanziate con contributo MIT 

€. 20.378,58 

B 3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell’intervento di messa in 

sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con 

contributo TBEL 

€. 17.853,00 

B 4 Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei 

Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità 

e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) 

€. 25.000,00 

B 5 Imprevisti e arrotondamenti €. 14.812,32 

B 6 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori €. 6.517,07 

B 7 Spese di gara €. 2.000,00 

B 8 Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed 

adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) 

€. 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 124.146,34 

 

 

TOTALE APPALTO €. 450.000,00 
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