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Di seguito si allega il relativo quadro economico.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA

Al Totale lavori a base d’asta €. 298.698,25
A2 Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) €.27.155,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) €.325.853,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
B1 IVA sui lavori 10% (A1+A2) €.32.585,37
B2 Spese tecniche per Vulnerabilita sismica e Progettazione definitiva €.20.378,58
dell’intervento di adeguamento sisimico edificio (Cassa al 4% ed IVA al
22% comprese) finanziate con contributo MIT
B3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell’intervento di messa in €.17.853,00
sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con
contributo TBEL
B4 Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei €. 25.000,00
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilita
e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al
22% comprese)
B5 Imprevisti e arrotondamenti €.14.812,32
B6 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori €.6.517,07
B7 Spese di gara €.2.000,00
B8 Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed €. 5.000,00

adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 124.146,34

TOTALE APPALTO

€. 450.000,00
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