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1 PREMESSA

Su incarico del’/Amministrazione Comunale di Berbenno di Valtellina conferito con Determina N°
178 del 03.05.2021, dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Geom. Reginetto Forenzi, e stata
eseguita la progettazione esecutiva relativa ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento
sismico della scuola dell'infanzia presente in Via Pradelli, frazione San Pietro, nel Comune di

Berbenno di Valtellina (SO).

LIimmagine:Di'Canovi
Fanny & CSNC
L)

5|

Figura 1 — Fabbricato oggetto di intervento

In data 17/05/2021 il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio oopp Geom.
Forenzi Reginetto, ha emesso il verbale di validazione del progetto esecutivo “Lavori di messa in
sicurezza ed adeguamento sisimico scuola infanzia di S. Pietro CUP: G78)J18000050001”, con
possibilita di revisione del progetto per eventuali adeguamenti prezzi ed aggiornamento delle

normative.
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Considerato I'aumento dei prezzi delle materie prime avvenuto tra la fine dell’anno 2021 ad oggi,
I'amministrazione Comunale ha deciso di eseguire un aggiornamento della progettazione
esecutivo suddividendo l'intervento in due lotti con revisione dei prezzi.

Per la redazione del computo metrico e stato utilizzato il Prezziario Regionale delle opere
pubbliche — Aggiornamento straordinario 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio
2022 N. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, N. 91. Deliberazione N° XI / 6764 Seduta del
25/07/2022.
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1.1 INQUADRAMENTO DELLA STRUTTURA

L'edificio oggetto di studio e stato costruito nei primi anni del 1990, infatti tra la documentazione
e presente un verbale di consegna dei lavori datato 30/04/1990 ed un certificato di regolare

esecuzione in data 10/09/1992.

1.1.1 Distribuzione architettonica del fabbricato
Allo stato attuale I'edifico si sviluppa su tre piani:
e Pianoterra con una superficie netta interna di circa 240 mq adibito a magazzino-deposito,

oltre ad una centrale termica di 22 mq con accesso separato ed indipendente.
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e Piano rialzato con una superficie interna circa 230 mq adibita a scuola dell’infanzia in cui
sono presenti I'atrio, ufficio, cucina, dispensa, sala da pranzo, aule didattiche e servizi
igienici. E presente inoltre un ampio porticato di circa 110 mq che & stato tamponato con

delle vetrate che ha permesso un ampliamento delle aule utili alle attivita didattiche.

1 /
T B 7 Fa
g | L ”.‘ -0 1 O ; LJ'I £
W yaaian
ML e |
"'__3_ I < — i
HBoo==0 + ______ ] ‘j _Tg_‘~\
i \ =
Lo e Iy
I I 1251 =
- i
A
Ly i
N7 S
i
i
I
5
e
CA
! T w
| ]
| .
| —
! g
L :’*|’«‘ N, .
i
o LY Lo Lyl o YL o [ g
- L | g

Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization.
R Proprieta e diritti riservati. La presente relazione non puo essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione.



Progetto Esecutivo — Rel. generale — Messa sicurezza - Adeguam. sismico scuola dell’infanzia - B.no V.na (SO)

e Piano primo con una superficie interna di 213 mq, adibito a deposito ma con la possibilita
di trasformarlo in abitabile in quanto e presente una corretta altezza media interna oltre
ad avere accesso indipendente attraverso una scala esterna posta in corrispondenza del

porticato di ingresso del fronte Nord.

All'esterno del fabbricato € presente un vialetto pavimentato con blocchetti di calcestruzzo
autobloccanti e delimitati da cordoli in cls vibro compresso oltre ad un’ampia area a verde

presente sull’intero perimetro del fabbricato.
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Figura 2 — Sezione schematica edificio
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1.2 SOGGETTI CHE HANNO PRESO PARTE ALL'OPERA

Di seguito si elencano i soggetti che hanno preso parte nella realizzazione dell’intera struttura.
| nominativi sono stati individuati dalla documentazione depositata ed elencata nel successivo

paragrafo 2.3 della presente relazione.

1.2.1 Progettista e direttore dei lavori

Con giusto incarico conferito con deliberazione del Consiglio Comunale N° 85 del 19/06/1987, il
fabbricato oggetto di studio & stato progettato dal Tecnico Comunale in carico Geom. Barbetta
Oscar, il quale ha anche seguito la direzione dei lavori.

Il progetto e stato depositato in data 10/09/1987, aggiornato in data 30/01/1988 ed & stato
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 19 in data 19/02/1988 per un importo
complessivo dei lavori di 663.600.000 Lire.

Oltre al progetto principale € stata redatta una perizia suppletiva o di variante in data 11/03/1991
dell'importo netto di 104.016.000 lire per maggiori lavori ed approvata con Deliberazione della

Giunta Comunale n° 118 del 11/03/1991.

1.2.2 Impresa esecutrice dei lavori
| lavori sono stati eseguiti dall'lmpresa MERAVIGLIA S.P.A. avente come legale rappresentante il
Sign. Meraviglia Primo nato a Berbenno di Valtellina il 27/04/1943 e residente in Berbenno di
Valtellina (SO).
Limpresa ha offerto un ribasso del 21,05 %, il contratto é stato stipulato in data 12/04/1992
repertorio n. 841 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 19/02/1988.
| lavori sono stati consegnati con verbale in data 30/04/1990, sono stati sospesi in data
29/02/1992 e furono ripresi in data 29/08/1992.

L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 10/09/1992.
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Come meglio specificato nella tavola R3 “Studio della vulnerabilita sismica della struttura
esistente” e nella tavola R4 “Relazione di calcolo strutturale”, sono necessari una serie di
interventi per la messa in sicurezza statica oltre all'ladeguamento sismico; nel dettaglio sono
previsti una serie di interventi locali di sostituzione e/o rinforzo di elementi strutturali non
verificati sotto l'effetto delle azioni di tipo statico e di alcuni elementi non verificati in

combinazione sismica considerando una PGA pari al 100%.
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2.1 INTERVENTI SULLA STRUTTURA DI ELEVAZIONE AL PIANO
TERRA

2.1.1 Pilastri e muratura in pietrame
Al piano terra & necessario sostituire parte dei pilastri in pietrame perché non sono in grado di
soddisfare le verifiche sotto i carichi di progetto, oltre ad aggiungere numero due pilastri sempre
in carpenteria metallica in corrispondenza della trave T 1-4 in quanto non verificata a flessione.
Per eseguire questa operazione, € necessario mettere in sicurezza I'intero fabbricato puntellando
la soletta di copertura del piano terra secondo le indicazioni della Direzione Lavori, procedendo
poi alla demolizione dei pilastri in pietrame con I'inserimento delle nuove putrelle in carpenteria
metallica. In corrispondenza dei pilastri P 30 — P31 & necessario realizzare un nuovo cordolo di
fondazione in calcestruzzo armato spinotatto alle fondazioni esistenti.
| nuovi pilastri verranno adeguatamente fissati sia alle fondazioni esistenti che all’intradosso
della soletta di copertura: alla base dei pilastri & necessario prevedere delle barre filettate dotate
di dado e controdado che permettano di portare in quota la colonna in modo da portarla
completamente a contatto con la soletta esistente.
Nella parte a Est del fabbricato, per sostituire i pilastri & necessario demolire anche la muratura
in pietrame esistente di sostegno del terrapieno; per questo motivo bisogna realizzare un nuovo
muro di sostegno della rampa di accesso con relativa ciabatta di fondazione. Ad Ovest invece &
necessario ampliare il cortile antistante i locali del piano terra per dare maggior luce ed
aereazione; per tale motivo & necessario demolire il muro contro terra esistente con la relativa
scala di accesso e realizzare una nuova muratura di elevazione con la relativa ciabatta di

fondazione, il tutto in calcestruzzo armato in opera.

Tutti questi interventi verranno finanziati con un secondo lotto avente un quadro economico di

150.000 €, percio in questo aggiornamento progettuale tali attivita sono state tolte.
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2.2 INTERVENTI SULLA SOLETTA DI COPERTURA DEL PIANO TERRA

La prima soletta di copertura e verificata sotto i carichi di progetto, mentre le travi ribassate

presenti nella soletta devono essere rinforzate sia a flessione che a taglio.

2.2.1 Rinforzo a flessione per le travi
Per quanto riguarda gli interventi di rinforzo a flessione delle travi in calcestruzzo armato si
prevede dei placcaggi con tessuti di fibra di acciaio galvanizzato UHTSS con adesivo epossidico

certificato EN 1504.

| supporti dovranno essere preparati e bonificati a regola d’arte, comunque seguendo le
indicazioni e prescrizioni della D.L. In caso di supporti non degradati procedere mediante scarifica
meccanica al semplice irruvidimento della superficie garantendo asperita di almeno 0,5 mm, e
mediante aria compressa, alla pulizia e rimozione di polveri e olii che possano compromettere
I'adesione del sistema.

In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi si
procedera come di seguito descritto: eventuale rimozione in profondita del calcestruzzo
ammalorato mediante scarifica meccanica o idrodemolizione, avendo cura di irruvidire il
substrato con asperita di almeno 5 mm; eventuale rimozione di ruggine dai ferri d’armatura, che
dovranno essere puliti mediante spazzolatura (manuale o meccanica) o sabbiatura; eventuale

ricostruzione monolitica o rasatura della sezione mediante la geomalta R tixotropica GEOLITE®.

La realizzazione del sistema di rinforzo strutturale in fibra di acciaio Steel Reinforced Polymer
(abbinamento di fibra di acciaio e adesivo minerale epossidico) andra eseguita, realizzando una
fascia di rinforzo longitudinale al senso di sviluppo della trave stessa, previa eventuale
regolarizzazione del supporto mediante GEOLITE®, con I'applicazione, ad avvenuta maturazione
dei trattamenti preventivi descritti, di una prima mano dell'adesivo minerale epossidico
GEOLITE® GEL, garantendo sul supporto una quantita di materiale sufficiente (spessore medio

2 - 3 mm) per adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo.

Successivamente si procedera applicando, sulla matrice ancora fresca, il tessuto in fibra d’acciaio

galvanizzato GEOSTEEL HARDWIRE™, garantendo il perfetto inglobamento del nastro nello strato
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di matrice, esercitando un'energica pressione con spatola o rullo in acciaio e avendo cura che la
stessa fuoriesca dai trefoli, garantendo cosi un’ottima adesione fra primo e secondo strato di
matrice.

Nei punti di giunzione longitudinale, si procedera a sovrapporre due strati di tessuto in fibra di
acciaio per almeno 20 cm.

L'applicazione si concludera con la rasatura finale protettiva, impiegando un quantitativo di
adesivo necessario (spessore complessivo del rinforzo 3 - 4 mm) per il totale ricoprimento del
tessuto in acciaio, agendo fresco su fresco.

In caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato
di matrice ancora fresca.

Nel caso in cui il sistema installato debba essere intonacato o mascherato mediante rasatura, si
consiglia 'utilizzo di GEOCALCE® MULTIUSO o RASOBUILD® ECO TOP, avendo cura, a resina
ancora fresca, di eseguire uno spolvero di QUARZO 5.12 o sabbia asciutta di opportuna

granulometria per facilitarne l'aggrappo.
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Di seguito si allegano delle immagini in cui si individuano le modalita operative.

© 2

Praparazions delle suparfici di supparto. Taglio oal tessut in fiva d'acciaio GEOSTEEL

L3 O

Applicazione prima mang of GENITE® GH. Instaliazione dal fessuto in fiva o acciain GEOSTEE.

L5

Applicazione seconds mang &f GEOLITE® GEL.

STV M . \ .. .. . . \ . . . .
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2.2.2 Rinforzo a taglio per le travi
Per quanto riguarda gli interventi di rinforzo a taglio sulle travi in calcestruzzo armato si prevede
dei placcaggi con tessuti di fibra di acciaio galvanizzato UHTSS con geomalta minerale strutturale
tixotropica certificata EN 1504.
| supporti dovranno essere preparati e bonificati a regola d’arte, comunque seguendo le
indicazioni e prescrizioni della D.L.
La preparazione del supporto dovra avvenire con le stesse modalita descritte nel paragrafo
precedente.
La realizzazione del sistema di rinforzo strutturale in fibra di acciaio Steel Reinforced Grout
(abbinamento di fibra di acciaio e malta minerale strutturale tixotropica a base di GeoleganteR)
andra eseguita, avendo cura di realizzare dei placcaggiad “U” o ad avvolgimento completo con
I'applicazione di una prima mano di GEOLITE®, garantendo sul supporto una quantita di materiale
sufficiente (spessore medio 3 - 5 mm) per regolarizzarlo e per adagiare e inglobare il tessuto di
rinforzo.
Successivamente si procedera applicando, sulla matrice ancora fresca, il tessuto in fibra d’acciaio
galvanizzato GEOSTEEL HARDWIRE™ (presagomato in funzione della geometria dell’elemento
strutturale mediante impiego della PIEGATRICE GEOSTEEL), garantendo il perfetto inglobamento
del nastro nello strato di matrice, esercitando un'energica pressione con la spatola e avendo cura
che la stessa fuoriesca dai trefoli per garantire cosi un’ottima adesione fra primo e secondo strato
di matrice. Lapplicazione si concludera con la rasatura finale protettiva (spessore complessivo
del rinforzo 5 - 8 mm), sempre realizzata con GEOLITE®, al fine di inglobare totalmente il rinforzo
e chiudere eventuali vuoti sottostanti.
In caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato
di matrice ancora fresca.
In caso di rinforzo ad “U” & possibile estendere la lunghezza efficace del rinforzo a tutta I'altezza
utile della trave, realizzando |'ancoraggio della fascia all'interno dello spessore del solaio
mediante I'impiego dell’adesivo minerale epossidico GEOLITE® GEL.
Qualora si voglia garantire un’ulteriore protezione oltre a quella gia fornita dalla geomaltaR, si
consiglia l'applicazione finale della geopittura GEOLITE® MICROSILICATO, da estendere,

possibilmente, anche nelle zone non rinforzate.

Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization.
TR . . \ .. .. . . N . . . .
Frid Proprieta e diritti riservati. La presente relazione non puo essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione.



Progetto Esecutivo — Rel. generale — Messa sicurezza - Adeguam. sismico scuola dell’infanzia - B.no V.na (SO)

Di seguito si allegano delle immagini in cui si individuano le modalita operative.

o 2

Smussatwa degli spigoli della trave. Proparazions dalle superfici o supporo.

© &

Fiagatura ool tessufo in fiva o' acciaio GEOSTEH . Applicazione prima mano di GEOLITE® dopo bagnaturs dal
SUpparts.

25 .6

Installazione de tessuto in fibra o acciaio GEOSTEEL Applicazions seconds mano df GEOUTE®.
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2.3 INTERVENTI SULLA STRUTTURA DI ELEVAZIONE DEL PIANO
RIALZATO

Le pareti verticali sono costituite da una muratura in mattoni semipieni con malta cementizia.
Alcuni maschi murari necessitano di un intervento di rinforzo a taglio attraverso applicazione di
un intonaco armato mediante placcaggio diffuso con rete in fibra naturale di basalto e acciaio
Inox e geomalta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5.

La superficie deve essere pulita sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e
rincocciatura delle eventuali lesioni presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della
geomaltaR GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, in modo da
ripristinare la continuita strutturale ed estetica; per ultimo, soffiatura della parete mediante aria

compressa e successiva aspirazione dei detriti.

Stesura di un primo strato di spessore medio di 3-5 mm di geomaltaR GEOCALCE® F ANTISISMICO,
successivamente, con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete biassiale in fibra di
basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina
all'acqua priva di solventi, GEOSTEEL GRID 200 esercitando un’energica pressione con la spatola,
avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla matrice; le
lunghezze d’ancoraggio e la lunghezza di sovrapposizione dovranno essere opportunamente
calcolate dal progettista.

Per garantire una migliore efficacia del sistema di rinforzo, si provvedera alla realizzazione di
sistemi di connessione impiegando il tessuto GEOSTEEL G600/G1200, pretagliato al fine di
ottenere una lunghezza d’ancoraggio.

L'applicazione si concludera con la rasatura finale protettiva (spessore medio 2 - 5 mm) sempre
realizzata con GEOCALCE® F ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere
eventuali vuoti sottostanti. In caso di strati successivi al primo, procedere con la posa dei
successivi strati di rinforzo avendo cura di ripetere le fasi con le stesse modalita delle precedenti.
E preferibile che strati successivi vengano eseguiti fresco su fresco.

Eventuale intonacatura mediante GEOCALCE® TENACE: intonaco tecnico composito classe M5, a
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matrice minerale costituito da pura calce NHL e GeoleganteR, con texture a tecnologia TPI 3D,
traspirante, a rischio fessurativo nullo, applicabile anche in alto spessore fino a 30 mm in passata
unica.

Di seguito si allegano delle immagini in cui si individuano le modalita operative.

Asaliranione dei forf pios. Instaiiarions di STEEL DRYFX= 10

Installarione della rete isssials in fira df besalto GEOSTEEL
R0 200,

B
15 L6

Awvitamente of TASSELLD STER. DRYFN= 10, Appiicanione seconds mang of GEOCALCE® F ANTISISAMICTL
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2.4 INTERVENTI SULLA SOLETTA DI COPERTURA DEL PIANO
RIALZATO

E necessario un rinforzo sia a flessione che a taglio di alcune travi in calcestruzzo armato presenti
nella soletta sempre attraverso i sistemi di placcaggio descritti per le travi presenti al piano
inferiore. Sulla soletta invece e previsto un sistema di anti sfondellamento da applicare

all'intradosso del solaio oltre ad un rinforzo statico all’estradosso del solaio stesso.

2.4.1 Prevenzione antisfondellamento soletta latero cemento
Lintervento avviene mediante I'applicazione su intonaco esistente di una rete biassiale in fibra
naturale di basalto con intonaco rasante certificato EN998 a base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 e ancoraggi mediante barre elicoidali certificate EN 845.
Preliminarmente rimuovere completamente le pitture e verificare lo stato di adesione al solaio
dell’intonaco esistente. In presenza di intonaco bene adeso al supporto procedere con la pulizia
del substrato per asportare polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti che possano
compromettere I'adesione del sistema di presidio; la superficie dovra essere preparata con
asperita di 0,5 mm.
Eseguire I'installazione di ancoraggi meccanici a secco realizzati con barre elicoidali in acciaio
Inox 316 STEEL DRYFIX® 10, in numero e interasse secondo indicazioni del tecnico abilitato (si
consigliano 2 elementi al m?). Realizzazione dei fori pilota per I'installazione delle barre di
connessione STEEL DRYFIX® 10 con diametro opportuno in funzione della consistenza del
supporto.
Installazione delle barre elicoidali utilizzando I'apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 10 avendo
cura di attraversare le pignatte ed entrare per circa 2 - 3 cm all’interno della soletta in c.a.
Applicare una prima mano di GEOCALCE® MULTIUSO, garantendo sul supporto una quantita di
materiale sufficiente (spessore medio 3 - 5 mm) per adagiare e inglobare la rete di rinforzo.
Successivamente si procedera applicando, sulla matrice ancora fresca, la rete in fibra di basalto
GEO GRID 120, garantendo il perfetto inglobamento della stessa nello strato di matrice,
esercitando un’energica pressione con la spatola e avendo cura che la malta fuoriesca dalle
maglie della rete per garantire cosi un’ottima adesione fra primo e secondo strato di matrice.

Nei punti di giunzione longitudinale, si procedera a sovrapporre due strati di rete per almeno 20
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cm.

Prima di realizzare la seconda mano di GEOCALCE® MULTIUSO avvitare sulla testa della barra
I'apposito TASSELLO STEEL DRYFIX® 10. Lapplicazione si concludera con la rasatura finale
protettiva (spessore complessivo del rinforzo 5 - 8 mm) sempre realizzata con GEOCALCE®
MULTIUSO, al fine di inglobare completamente il rinforzo.

Di seguito si allegano delle immagini in cui si individuano le modalita operative.

(1 2

Instaliazions barma STEEL DRYFX® 10, Applicaziona primo strato of GEOCALCE® MULTILSO.

e

3 &

Installazione rete GEQ GRID 120, Avwitamenitc TASSELLD STEEL DRYAX® 10 su bara STEEL
DRYFX® 10 procadamtamants instalista.

-

p—_—
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2.4.2 Rinforzo strutturale soletta
All'estradosso del solaio invece si prevede un rinforzo strutturale della soletta con la realizzazione

di una caldana armata spinottata all’esistente.

Nel dettaglio bisogna eseguire le seguenti lavorazioni:

e Pulizia dell’'estradosso della soletta al fine di rendere la superficie ruvida priva di parti
distaccate ed inconsistenti.

e Tracciamento dei connettori da posizionare con realizzazione di incisioni sul calcestruzzo
con un flessibile in direzione trasversale alla direzione del travetto.

e Realizzazione difori e posa in opera del connettore a vite e piastra dentata necessario per
il collegamento del getto.

e Realizzazione di fori per inserimento spezzoni di ancoraggio nella correa in calcestruzzo
armato della soletta esistente.

e Fornitura e posa di strisce di isolante termico in lastre di polistirene espando estruso della
larghezza di 25 cm altezza 6 cm da posizionare in corrispondenza delle pignatte.

e Stesura della rete elettrosaldata fi 10 maglia 20x20 cm.

e Esecuzione della caldana con un calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo e
solette collaboranti ad alta resistenza, tipo Leca CLS 1600, a base di argilla espansa Leca

strutturale avente una resistenza a compressione Rck=35 Mpa.
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2.4.3 Coperturainlegno
In corrispondenza della zona di ingresso alla scuola dell’infanzia & presente una copertura con le

travi portanti in legno che presentano vistose crepe e deformazioni.

- ScuoLs peL INFanzIs DI S, PiETRD

Figura 3 — Vista lato Est
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Figura 4 — Vista trave deformata

Si prevede percio il rifacimento dell’intera copertura con la sostituzione delle travi principali con

degli elementi in legno lamellare opportunamente vincolati alla struttura portante verticale.
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2.5 COPERTURA FABBRICATO

La copertura dell’intero fabbricato risulta essere verificata sotto I'azione dei carichi di progetto
previsti dalla normativa vigente.

E necessario solo un rinforzo in corrispondenza della trave T 3-5, in cui si prevede installazione di
un doppio profilato in carpenteria metallica opportunamente vincolato alla muratura esistente,
oltre all’installazione all'intradosso della soletta di una struttura anti sfondellamento con le

stesse modalita descritte in precedenza.

2.6 SOSTITUZIONE SERRAMENTI

E prevista la sostituzione di tutti i serramenti presenti al piano rialzato ed al piano primo, per un
efficientamento energetico dell’intero fabbricato con quindi una riduzione della dispersione del
calore e degli agenti inquinanti in atmosfera.

Oltre a questo fondamentale aspetto la sostituzione si rende necessaria anche per un
miglioramento sia del confort abitativo che dello standard di sicurezza soprattutto con la
presenza di bambini in movimento.

Si prevede installazione di serramenti in alluminio a tagli termico, a triplo vetro stratificato con
riempimento nell’intercapedine di gas Argon per un miglioramento dell’isolamento termico e
acustico.

Tutti i prodotti dovranno avere marcatura CE in conformita alle direttive CEE 89/106, classe 4 di
permeabilita all’aria, classe 9A di tenuta all’acqua, classe C5 di resistenza al carico vento, minimo
potere fonoisolante di 34 dB oltre ad una prestazione termica minima prevista dal D.g.R n.

3868/2015 e successive modifiche.

Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization.
TR . . \ .. .. . . N . . . .
Frid Proprieta e diritti riservati. La presente relazione non puo essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione.



	Fogli e viste
	CARTIGLI

	Fogli e viste
	CARTIGLI


