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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura
1C.01.020.00 in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle
40 discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in

qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito.
SOMMANO m³ 158,47 6,51 1́ 031,64 557,81 54,07

2 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
20.b attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 12,15 127,53 1́ 549,49 1́ 101,03 71,06

3 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
20.c attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,051 a 0,500 m³

SOMMANO m³ 1,56 204,46 318,96 240,02 75,25

4 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
40.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 1,30 225,67 293,37 218,32 74,42

5 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
1C.01.040.00 incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù
10.a riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la

sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di
lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul
volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: -
muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

SOMMANO dm³ 969,30 3,29 3 1́89,00 2 5́10,49 78,72

6 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
1C.01.040.00 incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù
20.a riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa

velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di
posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli
oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi
ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni,
pietrame o mista, fino a 2,00 dm³

SOMMANO dm³ 30,00 5,28 158,40 124,80 78,79

7 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di
1C.01.050.00 qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di
10.a sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e

accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura

SOMMANO m² 173,47 18,50 3 2́09,20 2 4́02,56 74,86

8 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che
1C.01.050.00 inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana
30.c in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
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movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da
cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

SOMMANO m² 7,65 33,72 257,96 175,34 67,97

9 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.b di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi

mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo
forati e materiali assimilabili

SOMMANO m² 107,34 12,94 1́ 388,98 1́ 006,85 72,49

10 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani
10.f di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi

mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm.,  in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo
pieni e altri materiali assimilabili

SOMMANO m² 32,10 16,69 535,75 383,60 71,60

11 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.a elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate

SOMMANO m² 56,22 12,54 705,00 522,28 74,08

12 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.b elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari
intonacati, e in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o
materiali assimilabili

SOMMANO m² 100,96 10,57 1́ 067,15 781,43 73,23

13 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.00 Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
20.a la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in
buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 50,40 13,22 666,29 518,62 77,84

14 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SOMMANO m² 222,10 10,44 2 3́18,72 1́ 481,41 63,89

15 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a
4 cm.

SOMMANO m² 415,67 7,81 3 2́46,38 1́ 986,90 61,20

16 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in
più, da 4,1 a 7,0 cm

SOMMANO m² x cm 666,30 1,63 1́ 086,07 652,97 60,12

17 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.c nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
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stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in
più, da 7,1 cm

SOMMANO m² x cm 666,30 1,34 892,84 579,68 64,93

18 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
00.a mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m² 333,70 7,65 2 5́52,81 1́ 204,66 47,19

19 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
00.b mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a
18 cm

SOMMANO m² x cm 781,20 1,05 820,26 335,92 40,95

20 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
1C.01.120.00 allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico

e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

SOMMANO m² 21,90 9,52 208,49 159,65 76,58

21 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00 protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno,
vinilici incollati o chiodati.

SOMMANO m 93,30 0,61 56,91 43,85 77,05

22 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
1C.01.130.00 trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
10.a materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti
SOMMANO m² 32,09 22,01 706,30 543,28 76,92

23 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
1C.01.130.00 trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
10.b materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di
scale, soglie

SOMMANO m 34,80 9,90 344,52 270,05 78,38

24 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.a movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o

alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed
accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 67,60 22,30 1́ 507,48 1́ 191,79 79,06

25 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto

a deposito
SOMMANO m² 30,35 21,59 655,26 518,07 79,06

26 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
20.a SOMMANO m² 17,56 7,56 132,75 104,83 78,97

27 Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori,
1C.01.150.00 di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e
60.a deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 15,59 9,42 146,86 115,99 78,98

28 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.00 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e
10 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento.
SOMMANO cad 6,00 26,14 156,84 121,62 77,54
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29 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle
1C.01.170.00 valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna
20.a principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione

a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua
calda e fredda.

SOMMANO cad 6,00 103,79 622,74 488,52 78,45

30 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con
1C.01.170.00 abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
30.b SOMMANO cad 10,00 20,25 202,50 152,30 75,21

31 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
1C.02.050.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
10.c trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

SOMMANO m³ 55,80 18,06 1́ 007,75 354,33 35,16

32 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m³ 27,20 6,84 186,05 94,06 50,56

33 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove
1C.02.200.00 necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.
10 Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere

provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto
all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi oneri di smaltimento

SOMMANO m³ 198,29 157,39 31́ 208,86 20 2́87,05 65,00

34 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le
1C.02.200.00 fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi
20.f trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere

provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il
carico, il trasporto all'esterno; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -
all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica;

SOMMANO m³ 18,15 298,95 5 4́25,94 3 4́01,67 62,69

35 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.b ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 27,20 21,93 596,50 46,65 7,82

36 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.c ricarichi: - con fornitura di ghiaia

SOMMANO m³ 32,12 33,75 1́ 084,05 53,00 4,89

37 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.015.00 garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della
10.a Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I  calcestruzzi  confezionati
in  cantiere  e  preconfezionati  hanno  un  contenuto  di  materie  riciclate, ovvero
recuperate,  ovvero  di  sottoprodotti,  di  almeno  il  5%  sul  peso  del  prodotto,
inteso  come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il
peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del
calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e  acqua  di  assorbimento).  Al  fine
del  calcolo  della  massa  di  materiale  riciclato,  recuperato  o sottoprodotto, va
considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale
indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”
Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di resistenza - classe di esposizione:-
C16/20 - X0

SOMMANO m³ 27,98 159,95 4 4́75,40 515,95 11,53

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
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R I P O R T O 74 0́13,47 45 2́47,35

38 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
20.a materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto

2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I
calcestruzzi  confezionati  in  cantiere  e  preconfezionati  hanno  un  contenuto  di
materie  riciclate, ovvero  recuperate,  ovvero  di  sottoprodotti,  di  almeno  il  5%  sul
peso  del  prodotto,  inteso  come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata
come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e
il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e  acqua  di  assorbimento).
Al  fine  del  calcolo  della  massa  di  materiale  riciclato,  recuperato  o sottoprodotto,
va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale
indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Classe di consistenza
S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 19,90 181,18 3 6́05,48 547,85 15,19

39 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
30.a materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto

2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I
calcestruzzi  confezionati  in  cantiere  e  preconfezionati  hanno  un  contenuto  di
materie  riciclate, ovvero  recuperate,  ovvero  di  sottoprodotti,  di  almeno  il  5%  sul
peso  del  prodotto,  inteso  come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata
come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e
il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e  acqua  di  assorbimento).
Al  fine  del  calcolo  della  massa  di  materiale  riciclato,  recuperato  o sottoprodotto,
va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale
indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”,
con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/
30 -XC1 e XC2

SOMMANO m³ 33,68 203,56 6 8́55,90 1́ 406,81 20,52

40 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate
1C.04.015.00 mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
40.a impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente

ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica " I  calcestruzzi  confezionati  in  cantiere  e  preconfezionati
hanno  un  contenuto  di  materie  riciclate, ovvero  recuperate,  ovvero  di
sottoprodotti,  di  almeno  il  5%  sul  peso  del  prodotto,  inteso  come somma delle
tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie
riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua
(acqua efficace e  acqua  di  assorbimento).  Al  fine  del  calcolo  della  massa  di
materiale  riciclato,  recuperato  o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4,
Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro
e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 35,69 207,13 7 3́92,47 1́ 591,77 21,53

41 Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore
1C.04.350.00 a 17 cm
10 SOMMANO m³ 7,90 24,94 197,03 155,71 79,03

42 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.a e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 16,96 25,83 438,08 241,34 55,09

43 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.b e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 96,25 29,52 2 8́41,30 1́ 613,15 56,78

44 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.c e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette

piene

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
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R I P O R T O 95 3́43,73 50 8́03,98

SOMMANO m² 227,62 48,72 11́ 089,65 4 9́21,14 44,38

45 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.d e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a

15 cm, balconi, gronde.
SOMMANO m² 20,43 58,66 1́ 198,42 511,36 42,67

46 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori
1C.04.400.00 oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione
70 di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

SOMMANO m² 49,20 18,57 913,64 236,16 25,85

47 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
10.a con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 11́ 157,30 2,12 23 6́53,48 6 6́94,38 28,30

48 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.00 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche
20 rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti,
tagli,  sfridi, legature.

SOMMANO kg 588,49 2,09 1́ 229,94 270,71 22,01

49 Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di
1C.04.460.00 solai, posato in opera - altezza 60 mm
20.b SOMMANO m 13,00 46,20 600,60 73,97 12,32

50 Fornitura e posa in opera di connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa
1C.04.460.00 esagonale e rondella flangiata, con marcatura CE secondo EOTA EAD 332347-00-
50.b 0601, per calcestruzzo fessurato e non fessurato per il rinforzo di strutture in

calcestruzzo esistente con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN
206:2013+A1:2016, mediante successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo
calcestruzzo di spessore minimo 60 mm (da computare a parte). La valutazione
dell’idoneità dell’ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità
e sicurezza nell’impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in
accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Il serraggio andrà effettuato con
avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita
hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione
desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Dopo l’installazione
del connettore l’applicazione può essere completata con la posa dell’armatura prima
del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori diam/profondità:- Ø
10/120

SOMMANO cad 334,00 2,56 855,04 76,82 8,98

51 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in
1C.04.500.00 materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.
20 SOMMANO m 37,65 21,25 800,06 279,74 34,96

52 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina
1C.04.600.00 epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
10.a rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
betoncino a base di cemento ed additivi,  per fissaggio normale di zanche, chiusini,
infissi, inferriate, ecc.

SOMMANO dm³ 999,30 2,98 2 9́77,91 1́ 858,70 62,42

53 Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12  cm, con malta cementizia o
1C.06.050.01 bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di
50 lavoro interni

SOMMANO m³ 10,34 240,54 2 4́87,18 635,81 25,56

54 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13
1C.06.550.03 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e
50 a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani

di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa
SOMMANO m² 133,05 33,02 4 3́93,31 1́ 479,52 33,68

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
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R I P O R T O 145 5́42,96 67 8́42,29

55 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed
1C.06.560.00 interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a
50.b soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti,

i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
SOMMANO m² 75,69 53,88 4 0́78,18 1́ 271,59 31,18

56 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale
1C.06.720.00 o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta
30 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in

breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi
ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature;
l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri
di smaltimento.

SOMMANO m³ 0,50 804,36 402,18 147,29 36,62

57 Desalinizzazione e risoluzione della salinità di murature umide soggette a risalita
1C.06.730.00 capillare mediante liquido monocomponente a base di miscela in solvente di composti
30 organici applicato a pennello o a spruzzo sulla muratura, già scrostata e ripulita dai

depositi salini, immediatamente prima dell'intonaco traspirante, compresi i piani di
lavoro interni.

SOMMANO m² 50,40 7,03 354,31 79,63 22,48

58 Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni
1C.06.740.00 pieni, compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani
20 di lavoro interni.

SOMMANO m³ 1,20 613,05 735,66 171,47 23,31

59 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm
1C.06.750.00 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa
80.d falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti,

esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui
due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e
piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 41 a 50 cm

SOMMANO m² 5,54 326,06 1́ 806,37 1́ 012,27 56,04

60 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su
1C.07.220.00 superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
20 rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed

arricciatura  eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 40,28 21,86 880,52 460,00 52,24

61 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa
1C.07.710.01 l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo
50.b della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il
lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior
onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei
raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento.
Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno
con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei
singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini: - con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 233,56 12,05 2 8́14,40 1́ 824,10 64,81

62 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a risalita capillare,
1C.07.740.00 eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali
10 leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm,
rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 50,40 59,55 3 0́01,32 522,14 17,40

63 Rasatura liscia  eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed
1C.07.760.00 esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in ambienti di
30 qualsiasi dimensione, con rasante a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati

selezionati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato su
preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di lavoro.

SOMMANO m² 50,40 10,82 545,33 309,96 56,84

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
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R I P O R T O 160 1́61,23 73 6́40,74

64 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette,
1C.08.100.00 marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di
30 argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno

2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, tirato in
perfetto piano, spessore cm 5

SOMMANO m² 183,20 23,98 4 3́93,14 2 1́36,11 48,62

65 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
1C.08.100.00 massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori
60 maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SOMMANO m² x cm 916,00 3,61 3 3́06,76 1́ 236,60 37,40

66 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato
1C.09.400.00 per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,
30.d fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - carter in

alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza
comandi esterni  completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso

SOMMANO cad 2,00 254,63 509,26 167,28 32,85

67 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato
1C.09.400.00 per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,
30.e fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - comando

esterno maniglia-cilindro
SOMMANO cad 1,00 61,96 61,96 14,76 23,82

68 Isolamento termico e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su
1C.10.200.01 massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa
20.a alla formazione di vespai aerati, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare,

prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla
compressione 700 kPa; reazione al fuoco euroclasse A1;  rispondenti alle norme UNI
EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato
inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo,  raccordi, assistenza muraria; negli
spessori: - 40 mm

SOMMANO m² 205,76 37,35 7 6́85,14 1́ 170,77 15,23

69 Isolamento termico e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su
1C.10.200.01 massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa
20.b alla formazione di vespai aerati, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare,

prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla
compressione 700 kPa; reazione al fuoco euroclasse A1;  rispondenti alle norme UNI
EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato
inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo,  raccordi, assistenza muraria; negli
spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 823,04 6,60 5 4́32,06 107,00 1,97

70 Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con feltro in rotolo, composto da lattice
1C.10.450.00 di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva
80 superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m². Compresi: tagli e relativa

sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria.
SOMMANO m² 173,20 9,61 1́ 664,45 273,66 16,44

71 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde
1C.12.010.00 civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-
15.g BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 125 mm, e = 3,2 mm
SOMMANO m 25,00 17,11 427,75 120,00 28,05

72 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
1C.12.010.00 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
50.c secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s
= 4,7

SOMMANO m 25,00 18,80 470,00 124,25 26,44

73 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico
00.h libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme

UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 5,00 11,08 55,40 18,60 33,57
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74 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico
00.j libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme

UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 5,00 17,30 86,50 20,90 24,16

75 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico
10.d libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme

UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 125 - s = 3,2
SOMMANO cad 3,00 15,96 47,88 13,20 27,57

76 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico
10.e libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme

UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 3,2
SOMMANO cad 3,00 23,16 69,48 13,20 19,00

77 Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per
1C.12.010.01 tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per
30.d condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.

Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 125 - s
= 3,2

SOMMANO cad 1,00 51,81 51,81 3,92 7,57

78 Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per
1C.12.010.01 tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per
30.e condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.

Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s
= 3,2

SOMMANO cad 1,00 73,43 73,43 4,40 5,99

79 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
1C.12.150.00 corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
40.f incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): -
De 110 - Di 94

SOMMANO m 50,00 6,66 333,00 161,00 48,35

80 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque
1C.12.470.00 meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali
40.a prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e

ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad
incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in
acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del
canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa
fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari,
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo.
Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza
mm 100,00/135,00 - altezza mm 250,00

SOMMANO m 10,00 231,01 2 3́10,10 135,50 5,87

81 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.620.01 interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo
20.a e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra

operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto
con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

SOMMANO cad 5,00 71,86 359,30 105,05 29,24

82 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.620.01 interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo
40.a e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra

operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto
con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa

SOMMANO cad 3,00 118,99 356,97 81,39 22,80

83 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di
1C.13.250.00 sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli,
20.a spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su
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superfici verticali
SOMMANO m² 32,92 25,66 844,73 183,69 21,75

84 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di
1C.13.250.00 sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli,
20.b spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su

superfici orizzontali
SOMMANO m² 21,46 20,02 429,63 24,04 5,59

85 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta
1C.13.400.01 bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in
00.a dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due mani, con: -

spessore finale non inferiore a 2 mm
SOMMANO m² 32,50 28,77 935,03 126,10 13,49

86 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc
10.f incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei

collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia

SOMMANO m 22,07 87,45 1́ 930,02 505,40 26,19

87 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc
10.t incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei

collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia -
per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm.

SOMMANO m x cm 419,33 1,25 524,16 0,00

88 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione
20.f di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della

lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia

SOMMANO m 8,50 155,14 1́ 318,69 194,65 14,76

89 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
1C.19.050.00 prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti
40.b con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 10

x 20 cm, colori chiari
SOMMANO m² 41,58 39,24 1́ 631,60 753,43 46,18

90 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura
1C.20.050.00 costituita da idonei traversini portanti e profili.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte
50 le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 134,40 40,40 5 4́29,76 3 4́07,04 62,75

91 Finestre e porte finestre in legno lamellare spessore minimo 80 mm, trasmittanza telaio
1C.21.010.00 1,20 W/m²K, a telaio unico con controtelaio a due o più battenti. Compresi falso telaio,
25.a coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore

con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in
alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura,
fondo e finitura).  Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio
e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno
telaio.
Eseguite in legno lamellare di: - abete/pino

SOMMANO m² 38,45 656,59 25 2́45,89 1́ 525,70 6,04

92 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,

sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a
caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO kg 5 3́49,54 4,36 23 3́23,99 9 9́50,14 42,66

93 Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)

A   R I P O R T A R E 249 4́69,12 96 2́18,52



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 249 4́69,12 96 2́18,52

1C.22.040.00 fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le
40.b assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e

muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo
complesso

SOMMANO kg 216,00 9,76 2 1́08,16 1́ 112,40 52,77

94 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di
1C.22.080.00 profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi,
10 ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 3 1́51,30 7,40 23 3́19,62 10 3́67,78 44,46

95 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati
1C.22.080.00 di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
30.a opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

SOMMANO kg 256,86 9,13 2 3́45,13 1́ 196,97 51,04

96 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e
1C.22.150.00 dimensione, ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate.
10.c Compresa la posa, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni,  il montaggio, i

fissaggi, gli accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri: - con
profilati in ferro-finestra con zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro
sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa;  (peso medio indicativo 16 kg/
m²)

SOMMANO kg 27,36 10,70 292,75 129,69 44,30

97 Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a forno con polveri termoindurenti
1C.22.150.00 specifiche per esterni, colori a scelta della D.L.
45 SOMMANO m² 1,30 78,60 102,18 0,00

98 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17;
1C.23.155.00 Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di pvd 0,38)
30.a SOMMANO m² 38,45 106,23 4 0́84,54 586,75 14,37

99 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.;
1C.23.180.00 del tipo: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.b SOMMANO m² 38,45 64,54 2 4́81,56 426,41 17,18

100 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.;
1C.23.180.00 del tipo: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38))
10.d SOMMANO m² 1,71 79,72 136,32 26,09 19,14

101 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697,
1C.23.190.00 con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine
10.a adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione

della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i
materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 38,45 35,85 1́ 378,43 319,90 23,21

102 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 38,45 8,57 329,52 34,61 10,50

103 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante
1C.24.050.00 idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele
20 di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di

lavoro e le assistenze murarie.
SOMMANO m² 233,56 17,08 3 9́89,20 1́ 721,34 43,15

104 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.00 piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
20.a primer in dispersione acquosa

SOMMANO m² 342,69 2,35 805,32 483,19 60,00

105 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
1C.24.120.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a
20.d base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate,

additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con
sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

SOMMANO m² 342,69 5,01 1́ 716,88 867,01 50,50
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106 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su
1C.24.320.00 superfici in ferro sabbiate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 SOMMANO m² 181,26 6,67 1́ 209,00 672,47 55,62

107 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed
1C.24.340.00 assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico bicomponente
10.f SOMMANO m² 181,26 11,81 2 1́40,68 1́ 185,44 55,38

108 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso
00.a impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 4 3́55,84 3,89 16 9́44,22 0,00

109 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 1́ 876,44 3,47 6 5́11,25 0,00

110 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
00.g presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 27,04 18,16 491,05 0,00

111 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla
1C.28.100.00 somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali
10.b (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali

(1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 1́ 911,01 19,00 363,09 272,32 75,00

112 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
1C.28.200.00 antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,
10.b quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli

importi  da considerare  ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite
nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a
tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 44 8́56,23 19,00 8 5́22,68 6 3́92,01 75,00

113 Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli
1C.28.250.00 ancoraggi, guide, porte, soglie e  tutto quanto occorrente per la completa funzionalità
10 dell'impianto, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 35 0́64,79 11,00 3 8́57,13 2 8́92,85 75,00

114 Nuovo impianto elettrico come da computo metrico estimativo redatto dal tecnico
1E impiantista Ing. Luca Mastrogiacomo

SOMMANO a corpo 1,00 76 1́10,57 76 1́10,57 34 2́49,76 45,00

115 Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio non residenziale con le
1E.14.010.00 seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico,
40 di tipo automatico, portata 825 kg, 11 persone, 6 fermate, corsa utile 15 m, velocità

0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore
elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro
materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o
fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile
massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano
automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.90 m, dispositivo di protezione di
chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con
antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra
comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose,
bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono,
segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano,
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bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee
elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di
trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l’impianto completo e
funzionante

SOMMANO cad 1,00 38 8́69,37 38 8́69,37 9 8́33,60 25,30

116 Variante costo per una fermata in più o in meno per gli ascensori ad azionamento
1E.14.010.00 elettrico
50 SI DETRAGGONO cad -3,00 1́ 630,41 -4 8́91,23 -2 1́07,20 43,08

117 Differenza di prezzo per cabina con due accessi opposti
1E.14.010.01 SOMMANO cad 1,00 1́ 086,65 1́ 086,65 702,40 64,64
30
118 Nuovi impianti meccanici come da computo metrico estimativo redatto dal tecnico
1M impiantista Per. Ind. Pierangelo Riva

SOMMANO a corpo 1,00 49 8́82,46 49 8́82,46 21́ 449,46 43,00

119 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la
1U.06.010.00 fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: -
20.a buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in

particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm)
inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le
piante.] - manuale

SOMMANO m³ 5,00 42,61 213,05 86,70 40,69

120 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto,
1U.06.180.00 compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per
50.a singole superfici fino a 1000 m². - per singole superfici fino a 1000 m².

SOMMANO 100 m² 0,25 2 0́97,68 524,42 213,90 40,79

121 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo,
1U.06.200.01 piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
00.b ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle

piante delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350
cm

SOMMANO cad 1,00 30,87 30,87 17,43 56,46

122 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e posa di due pali
1U.06.200.01 tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i
10.c tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta

SOMMANO cad 1,00 20,38 20,38 6,82 33,46

123 Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia
1U.06.210.00 tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
30.f malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con

apparato radicale ben sviluppato.  Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20
cm

SOMMANO cad 1,00 169,60 169,60 17,43 10,28

124 Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura
A1.003.040.0 principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a
25.b 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in

calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro
B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da
contabilizzare separatamente per luci di calcolo dal ml 3,01 a ml 4,00 - C25/30 (ex
Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4

SOMMANO m² 92,50 87,66 8 1́08,55 0,00

125 Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura
A1.003.040.0 principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a
25.f 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in

calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro
B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da
contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 5,51 a ml 6,00 - C25/30 (ex Rck
30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4
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SOMMANO m² 36,85 113,98 4 2́00,16 0,00

126 Realizzazione di isolamento con feltro multistrato termoriflettente tipo "ACTIS"
ISO.001 TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE, spessore circa 35 mm, fissato su cantinelle in

legno 25x50 mm, compresa sigillatura con apposito nastro adesivo in alluminio,
assistenza muraria ed ogni onere accessorio

SOMMANO m² 133,05 66,96 8 9́09,03 2 0́58,88 23,11

127 Realizzazione di isolamento con feltro multistrato termoriflettente tipo "ACTIS" Triso
ISO.002 Sols O SIMILARE, spessore circa 7 mm, posato a secco a pavimento, compresa

assistenza muraria ed ogni onere accessorio.
SOMMANO m² 23,93 37,99 909,10 111,09 12,22

128 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.a tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 450,00 11,35 5 1́07,50 3 0́19,50 59,12

129 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.b tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SOMMANO m² 2 2́50,00 2,45 5 5́12,50 247,50 4,49

130 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
035.a segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e

pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m 59,50 7,03 418,29 205,28 49,08

131 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
035.b segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e

pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione

SOMMANO m 297,50 2,31 687,23 14,88 2,16

132 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.a approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 238,00 5,72 1́ 361,36 906,78 66,61

133 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.b approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione
SOMMANO m² 297,50 0,59 175,53 5,95 3,39

134 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.a l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 59,50 8,00 476,00 260,61 54,75

135 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.b l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione
SOMMANO m² 297,50 1,21 359,98 5,95 1,65

136 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0 fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m² 450,00 2,54 1́ 143,00 760,50 66,54

137 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in
NC.10.500.0 legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei
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020 lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

SOMMANO m² 20,00 53,49 1́ 069,80 192,80 18,02

138 Fornitura e posa di oscuranti ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a
OS.001 catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod.

SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027, compresa assistenza muraria ed ogni onere
accessorio.

SOMMANO m² 23,26 150,00 3 4́89,00 1́ 219,75 34,96

139 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" a battente a doppia anta, Luce
P.1 Passaggio mm 450+450x2100, con pannelli in finitura Laminato Tipo Fenix NTM

0757, con coste laccate in tinta, anta primaria spingere SX con chiusura magnetica
touch, anta secondaria spingere DX con catenacci in costa, entrambi di lunghezza 200
mm, con fresata maniglia a T rovesciata su ambo le facciate, laccata in tinta
col Fenix e realizzata ad interasse 900 mm da terra

SOMMANO cad 1,00 3 0́25,00 3 0́25,00 317,32 10,49

140 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" Scorrevole Centro parete ad anta
P.2 singola, Luce Passaggio mm 900x2100, con pannello finitura Laminato Tipo Fenix

NTM 0757, con coste laccate in tinta, linguetta di trascinamento+ serratura tipo
Bonaiti nere in costa, manigliette ad incasso tipo Colombo mod. Open ID211 LK
finitura neromat sulle facciate, ad interasse 900 mm da terra

SOMMANO cad 1,00 3 5́25,00 3 5́25,00 376,47 10,68

141 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" a battente ad anta singola, Luce
P.3 Passaggio mm 800x2100, con pannello finitura Laminato tipo Fenix NTM 0757, con

coste laccate in tinta, con masselli orizzontali aggiuntivi per applicazione maniglione,
apertura tirare SX, con chiusura magnetica touch su traverso superiore, serratura
sicurezza solo catenaccio in costa, con nottolino tipo Colombo mod.Ama MF19 BZG
finitura Grafite Mat, mezza maniglia tipo Colombo mod. Ama MF11R finitura Grafite
Mat posizionata ad interasse 900 mm da terra

SOMMANO cad 1,00 2 0́40,00 2 0́40,00 317,02 15,54

142 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" Scorrevole Centro parete ad anta
P.4 singola, Luce Passaggio mm 800x2100, con pannello finitura Laminato Tipo Fenix

NTM 0757, con coste laccate in tinta, linguetta di trascinamento+ serratura tipo
Bonaiti nere in costa, manigliette ad incasso tipo Colombo mod. Open ID211 LK
finitura neromat sulle facciate, ad interasse 900 mm da terra

SOMMANO cad 1,00 3 4́00,00 3 4́00,00 376,72 11,08

143 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" Nicchio ad anta singola, Luce
P.5 Passaggio mm 340x2100, con pannello finitura Laminato tipo Fenix NTM 0757, con

coste laccate in tinta, apertura tirare SX, con chiusura a calamite, con pomolo fisso tipo
Colombo mod. Mapo finitura neromat, posizionato ad interasse
900 mm da terra

SOMMANO cad 1,00 1́ 580,00 1́ 580,00 317,42 20,09

144 Fornitura e posa in opera di porta tipo "Invisibile" a battente a doppia anta, Luce
P.6 Passaggio mm 400+400x2100, con pannelli in finitura Laminato tipo Fenix NTM

0757, con coste laccate in tinta, anta primaria tirare SX con chiusura magnetica touch
su traverso superiore, serratura sicurezza solo catenaccio in costa, pomolo fisso tipo
Colombo mod. Mapo finitura neromat ad interasse 900 mm da terra + bocchette
Yale finitura neromat; anta secondaria tirare DX con catenacci in costa, entrambi di
lunghezza 200 mm e senza nessun foro in facciata

SOMMANO cad 1,00 2 8́20,00 2 8́20,00 316,97 11,24

145 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica con effetto
PAV.001 ghiaia a vista levigata realizzata mediante mediante l’impiego di un calcestruzzo Rck

35, classe di esposizione ambientale come da progetto, secondo i disposti della Uni En
206-1, addittivato con Levofloor Concentrato Neutro a marchio LEVOCELL (Chryso
Italia srl) e confezionato con inertri locali selezionati diam 8-15 mm, spessore medio
della finitura pari a cm 5, gettato in opera secondo fasi e metodologie descritte nella
voce di capitolato.

SOMMANO m² 183,20 52,16 9 5́55,71 3 7́96,48 39,73

146 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica con effetto ghiaia a
PAV.002 vista per la realizzazione di vialetti, stradine aree di sosta, realizzata mediante Sistema

LevoFloor a marchio LEVOCELL (Chryso Italia srl) o prodotti similari, eseguita
mediante l’impiego di un legante premiscelato di colore grigio, tipo LevoFloor Base
Grigio a marchio LEVOCELL (Chryso Italia srl) o prodotti similari, ed inerte tipo
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LevoFloor Aggregato Ciottolo del Brenta a marchio LEVOCELL (Chryso Italia srl) o
prodotti similari, pezzatura 8/12 mm, gettato in opera, gettato in opera secondo fasi e
metodologie descritte nella voce di capitolato.

SOMMANO m² 105,00 123,25 12 9́41,25 2 1́23,66 16,41

147 Maggiore costo alla ripresa saltuaria dell'intonaco (voce 1C.07.710.0150.b) per utilizzo
RES.001 di malta a base di calce idraulica naturale NHL 5, esente da cemento e derivati

petrolchimici, con l’aggiunta di additivi naturali al 100%. Per rasature, decorazioni e
protezione di superfici esterne ed interne.

SOMMANO m² 233,56 4,05 945,92 0,00

148 Tinteggiatura riempitiva uniformante minerale ai silicati per facciate a norma DIN
RES.002 18363 2.4.1, da applicare a pennello/rullo in uno o più strati.

SOMMANO m² 233,56 10,70 2 4́99,09 1́ 278,79 51,17

149 Esecuzione di velatura su sperfici esterne con prodotto ai silicati di potassio, compresi
RES.003 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 233,56 12,00 2 8́02,72 1́ 283,37 45,79

150 Ciclo di consolidamento e ripristino della muratura in "Borlanti" su via XXV Aprile,
RES.004 compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo onere dei materiali di risulta e

cosistente in:
- Accurata rimozione di ogni parte di intonaco cementizio, compresa copertina in malta
e montanti in ferro relativi a vecchia recinzione;
- Pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato
di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale;
- Ricostruzione fascia sommitale mediante “borlanti” di fiume disposti a lisca di pesce
(“borlanti” di dimensione analoga a quelli esistenti);
- Stilatura mediante utilizzo di malta a base di calce idraulica naturale Pura NHL 5 -
UNI EN 459-1 con profondità di riempimento analogo alla muratura di facciata
retrostante oltre il cortile.
Prezzo a metroquadrato di muratura compresvo di piani di lavoro, le assistenze
murarie ed ogni onere accessorio.

SOMMANO m² 50,40 80,00 4 0́32,00 2 5́13,55 62,34

151 Ciclo di consolidamento e restauro della facciata in "Borlanti" e intonaco su (FRONTE
RES.005 NORD-OVEST  / PROSPICENTE IL CORTILE), compreso pulizia e trasporto a

discarica con relativo onere dei materiali di risulta e cosistente in:
- Verifiche di coesione delle stilature e delle porzioni di intonaco  esistente;
- Rimozione delle malte incoerenti e degli innesti in ferro;
- Pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato
di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale;
- Ripristino della tessitura muraria mediante” borlanti” e successive stilature eseguite
con malta a base di calce idraulica naturale, in corrispondenza delle lacune dovute alla
rimozioni fatte in precedenza;
Consolidamento finale delle superfici mediante silicato di etile dato a spruzzo.
Prezzo a metroquadrato di facciata tratta compreso le assistenze murarie ed ogni onere
accessorio.

SOMMANO m² 84,18 130,00 10 9́43,40 6 9́41,40 63,43

152 Ciclo di consolidamento e restauro della porzione di facciata intonacata raso pietra
RES.006 (FRONTE NORD-EST  / PROSPICENTE IL CORTILE / PIANO PRIMO / SOPRA

PORTICATO ESISTENTE), compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo
onere dei materiali di risulta e cosistente in:
- Verifica  della coesione dell’intonaco originale al supporto;
- Rimozione delle malte incoerenti;
- Pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato
di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale;
- Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di
biocida antivegetativo con soluzione a base di sali quaternari d’ammonio;
- Verifica degli architravi in legno esistenti ed eventuale sostituzione con nuovi
elementi di analogo materiale;
- Verifiche relative alla consistenza dell’intonaco originale;
- Eventuale consolidamento delle superfici mediante silicato di etile dato a spruzzo;
- Velatura finale con pittura ai silicati (priva di biossido di titanio).
Prezzo a metroquadrato di facciata tratta compreso le assistenze murarie ed ogni onere
accessorio.

SOMMANO m² 34,30 130,00 4 4́59,00 2 8́66,69 64,29

153 Ciclo di consolidamento e restauro della porzione di facciata intonacata (FRONTE
RES.007 NORD-EST  / PROSPICENTE IL CORTILE / PIANO TERRA / SOTTO
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PORTICATO ESISTENTE), compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo
onere dei materiali di risulta e cosistente in:
- Rimozione completa degli strati incoerenti fino al rinzaffo originario;
- Pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato
di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale;
- Esecuzione corpo di intonaco mediante malta a base di Calce Idraulica Naturale Pura
NHL 5 - UNI EN 459-1;
- Esecuzione di intonachino a grana grossa per la parte basamentale (h. 1 mt circa) e a
grana media nella parte superiore;
- Velatura finale con pittura ai silicati (priva di biossido di titanio)
Prezzo a metroquadrato di facciata tratta compreso le assistenze murarie ed ogni onere
accessorio.

SOMMANO m² 33,32 100,00 3 3́32,00 1́ 657,00 49,73

154 Ciclo di restauro della SALA VOLTATA CON CAMINO - PIANO TERRA -,
RES.008 compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo onere dei materiali di risulta e

cosistente in:
- Rimozione malte incoerenti mediante operazioni meccaniche controllate;
- Asportazione di intonaci fortemente ammalorati dalla presenza di sali;
- Esecuzione di “salvabordo” per la delimitazione  e la salvaguardia degli intonaci
originali oggetto di conservazione;
- Asportazione degli scialbi incoerenti;
- Rifacimento del corpo di intonaco ove mancante mediante malte a base di calce
idraulica naturale pura NHL 5 - UNI EN 459-1 e lisciatura mediante aggiunta di
aggregati selezionati analoghi a quelli riscontrabili sugli intonaci originali;
- Velatura di accompagnamento mediante calci aeree pigmentate.
Prezzo a metroquadrato di superficie tratta compreso piani di lavoro, le assistenze
murarie ed ogni onere accessorio.

SOMMANO m² 54,27 150,00 8 1́40,50 5 3́62,15 65,87

155 Ciclo di restauro della MURATURE INTERNE IN "BORLANTI" A VISTA (a seguito
RES.009 precedente intervento di rimozione intonaco cementizio), compreso pulizia e trasporto

a discarica con relativo onere dei materiali di risulta e cosistente in:
- Rimozione malte incoerenti;
- Trattamento superfici interessate da depositi di fuliggine;
- Consolidamento delle superfici di contatto tra lesene in mattoni e la muratura in
borlanti mediante utilizzo di boiacca di Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 - UNI EN
459-1;
- Lavaggio con idropulitrice a bassa pressione delle sole superfici non interessate da
fuliggine al fine di evitare la migrazione del deposito;
- Ciclo deumidificante eseguito per la sola parte basamentale (h. mt 1 circa):

 
1) Esecuzione strato di rinzaffo antisale mediante utilizzo di malta bicompatibile tipo

sprizzo antisale;

 
2) Esecuzione strato di intonaco deumidificante a base di Calce Idraulica Naturale

Pura NHL 5 - UNI EN 459-1;
- Rinzaffo e intonaco delle superficie oltre zoccolo mediante utilizzo di malte a base di
Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 - UNI EN 459-1;
- Lisciatura di tutte le superfici eseguita mediante utilizzo di malte a base di calce
idraulica naturale con aggiunta di aggregati selezionati analoghi a quelli riscontrabili
sugli intonaci originali;
- Velatura eseguita mediante calci aeree pigmentate.
Prezzo a metroquadrato di superficie tratta compreso piano di lavoro, le assistenze
murarie ed ogni onere accessorio.

SOMMANO m² 72,52 120,00 8 7́02,40 4 3́83,40 50,37

156 Ciclo di restauro della SALETTA SETTECENTESCA CON CAMINO - PIANO
RES.010 TERRA, compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo onere dei materiali di

risulta e cosistente in:
- Rimozione strati incoerenti sovrapposti all’intonaco originario;
- Rimozione strati superficiali e scialbi fino alla finitura originaria;
- Pulitura superficiale delle sole porzioni di intonaco originale mediante soluzione base
di carbonato d’ammonio;
- Consolidamento delle decorazioni rinvenute sopra il camino e sulle superfici
strombate delle finestre;
- Ciclo deumidificante eseguito per la sola parte basamentale (h. mt 1 circa):

 
1) Esecuzione strato di rinzaffo antisale mediante utilizzo di malta bicompatibile tipo

sprizzo antisale;

 
2) Esecuzione strato di intonaco deumidificante a base di Calce Idraulica Naturale

Pura NHL 5 - UNI EN 459-1;
- Integrazioni delle superficie oltre zoccolo, mediante formazione di corpo di intonaco
mediante utilizzo di malte a base di Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 - UNI EN
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459-1;
- Velatura di accompagnamento mediante calci aeree pigmentate.
Prezzo a metroquadrato di superficie tratta compreso piano di lavoro, le assistenze
murarie ed ogni onere accessorio.

SOMMANO m² 60,76 140,00 8 5́06,40 5 3́30,96 62,67

157 Ciclo di restauro delle decorazioni presenti nella SALETTA SETTECENTESCA CON
RES.011 CAMINO - PIANO TERRA, compreso pulizia e trasporto a discarica con relativo

onere dei materiali di risulta.
Prezzo a metroquadrato di superficie tratta compreso piano di lavoro, le assistenze
murarie ed ogni onere accessorio.

SOMMANO m² 2,00 250,00 500,00 394,05 78,81

158 Smontaggio accurato del solaio ligneo a cassettoni posto al piano primo, compreso
RES.012 smuramento di tutti gli elementi, fotografie e numerazione dei reperti rimossi, loro

catalogazione, cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da
restaurare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  e dei materiali di risulta a
discarica con relativo onere; opere di protezione e conservazione.

SOMMANO m² 27,95 120,00 3 3́54,00 2 6́13,77 77,93

159 Fornitura e posa in opera di rivestimento per vano ascensore e locali tecnologici in
RV.1 struttura metalica mediante l'applicazione di pannelli di fibra a media densità - MDF

dello spessore di 14 mm accoppiati a lamiera di sp. 1 mm verniciata constrato di base
con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, e finitura con due mani
di smalto poliuretanico bicomponente. Compreso sistema di ancoraggio alla struttura
metallica come da specifiche progettuali, piano di lavoro, assistenza muraria ed ogni
onere accessorio.

SOMMANO m² 69,80 91,00 6 3́51,80 1́ 099,50 17,31

Parziale LAVORI A CORPO euro 639 9́97,19 242 0́52,21 37,82

T O T A L E   euro 639 9́97,19 242 0́52,21 37,82
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Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE PROVVISIONALI ED INERENTI ONERI DELLA SICUREZZA 15 2́41,39 5 4́26,95 35,61

 
 002 ESTIRPI CON RECUPERI E SGOMBERI 6 8́76,30 4 6́63,18 67,82

 
 003 DEMOLIZIONI PARZIALI O TOTALI CON RECUPERI O SGOMBERI 22 8́49,83 14 9́62,36 65,48

 
 004 SCAVI DI VARIA NATURA CON RECUPERI O SGOMBERI 38 7́26,60 24 0́96,05 62,22

 
 005 ONERI DI DISCARICA 23 6́42,96 0,00 0,00

 
 006 INTERVENTI STRUTTURALI ED OPERE IN C.A. 81́ 602,19 22 0́06,66 26,97

 
 007 CARPENTERIE STRUTTURALI 23 3́23,99 9 9́50,14 42,66

 
 008 STRATI IMPERMEABILIZZANTI 2 2́09,39 333,83 15,11

 
 009 MURATURE DI VARIA NATURA PORTANTI E DIVISORIE 7 4́45,88 2 3́67,40 31,79

 
 010 CONTROPARETI E CONTROSOFFITTATURE 9 8́23,07 4 8́86,56 49,75

 
 011 ELEMENTI COIBENTI E/O FONOISOLANTI 24 5́99,78 3 7́21,40 15,13

 
 012 TUBAZIONI, POZZETTI E CANALETTE 5 4́24,17 942,12 17,37

 
 013 SOTTOFONDI AI PAVIMENTI 10 4́75,03 3 6́92,64 35,25

 
 014 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27 9́01,43 7 3́73,62 26,43

 
 015 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 54 5́01,41 6 4́72,86 11,88

 
 016 OPERE DA FABBRO 37 4́74,39 15 6́34,56 41,72

 
 017 IMPIANTO MECCANICO 49 8́82,46 21́ 449,46 43,00

 
 018 IMPIANTO ELETTRICO 76 1́10,57 34 2́49,76 45,00

 
 019 IMPIANTO ASCENSORE 35 0́64,79 8 4́28,80 24,04

 
 020 ASSISTENZE MURARIE E PRESTAZIONI D'IMPRESA 12 7́42,90 9 5́57,18 75,00

 
 021 PITTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE 2 5́22,20 1́ 350,20 53,53

 
 022 OPERE DA GIARDINAGGIO 958,32 342,28 35,72

 
 023 OPERE DI RESTAURO INTERNE ED ESTERNE 70 5́98,14 40 1́44,20 56,86

Totale CATEGORIE euro 639 9́97,19 242 0́52,21 37,82

 
    Grumello del Monte, 116/06/2023

Il Progettista
Arch. Andrea A. Previtali
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