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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
1C.02.050.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
10.a trovanti  ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed

accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m³ 188,75 4,100 773,88 345,41 44,634

2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504),
00.c presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 4 7́02,50 2,280 10 7́21,70 0,00

3 Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di
1F.EM.01.03 argine costituito in:
.00.00.0025.c - terreno da coltivo
* Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore) ... ne dell'area di scavo,

compattazione e profilatura delle scarpate, trasporto del materiale con caricamento
su autocarro.

SOMMANO mc 22,50 27,162 611,15 19,37 3,170

4 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio delle colate detriche.
AP_001 SOMMANO cadauno 1,00 17 3́82,239 17 3́82,24 240,90 1,386

5 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e allarme idrometrico con
AP_002 alimentazione da pannello fotovoltaico, allarmi via sms e trasmissione dati via

GPRS su area web protetta.
SOMMANO cadauno 1,00 6 8́81,398 6 8́81,40 429,84 6,246

6 Installazione e disinstallazione a fine lavori del cantiere e ripristino delle aree.
AP_GEA_00 La voce comprende ogni onere necessario per l'apprestamento dello stesso come
1 piste di cantiere, sfalci, ecc... e tutto quanto necessario per dare avvio alle

lavorazioni secondo le direttive della DL.
SOMMANO a corpo 1,00 12 5́04,525 12 5́04,53 4 3́98,93 35,179

7 Sbancamento, a qualunque profondità, in terreno generico compresa la roccia
AP_GEA_00 tenera e i trovanti o i relitti di murature.
2 Scavo a sezione aperta controllata con mezzo meccanico (rag ... o per la formazione

della pista di cantiere ed ogni altro onere necessario alla realizzazione dell'opera a
regol d'arte.

SOMMANO mc 72,50 54,210 3 9́30,23 2 2́37,57 56,932

8 Finiture generali (collegamenti e raccordi, eventuali opere di protezione, eventuale
AP_GEA_00 griglia e/o pozzetto per testa piezometri disperdenti, ecc...) ed ogni altro onere
3 necessario su indicazione della DL alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 5́00,000 3 5́00,00 1́ 417,50 40,500

9 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con
AS.5.40.30.1 perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale
0 specializzato rocciatore  ... ura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.

Compresa la pulizia del foro.
- diametro compreso fra 91 e 120 mm

SOMMANO m 160,00 126,100 20 1́76,00 7 0́61,60 35,000

10 Fornitura e posa in opera di ancoraggio in fune spiroidale UNI 12385-10 classe >=
AS.5.50.35.3 1570.
0 L’ancoraggio verrà realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su sé

stessa a for ... cnico Centrale in conformità a quanto prescritto dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2018).
- Rak>= 350 KN

SOMMANO m 200,00 60,100 12 0́20,00 4 8́08,00 40,000

11 Fornitura e posa in opera di struttura flessibile in acciaio per la protezione nei
AS.5.60.60.2 confronti di frane superficiali o colate detritiche su pendii aperti, costituita da:
0 - Montanti i ... condo le prescrizioni progettuali.

 
- con resistenza alla pressione combinata dinamica e statica non inferiore a 200

kPa
SOMMANO m2 25,50 750,200 19 1́30,10 5 7́39,03 30,000
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 107 6́31,23 26 6́98,15

12 Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
IG.05.002.1 Norme Tecniche.

Per ogni attrezzatura.
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 097,130 1́ 097,13 623,61 56,840

13 In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
IG.05.002.2.a pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello

spostamento da un foro al successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.

SOMMANO cad 3,00 218,680 656,04 430,03 65,550

14 Eseguita a rotazione a carotaggio continuo.
IG.05.005.3. Per ogni m e per profondità misurate a partire dal piano campagna.
b Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sist ...  oneri di

cui alle Norme Tecniche.
Prezzo comprensivo dell’utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata.

SOMMANO ml 120,00 147,070 17 6́48,40 5 3́61,58 30,380

15 Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a
IG.05.016 carotaggio continuo.

Delle dimensioni di circa ml 0,50 x 1,00 con n° 5 scomparti, atte alla
conservazione di carote o campioni che dovranno essere protetti da telo in plastica.

SOMMANO cad 24,00 21,500 516,00 0,00

16 Sondaggi di profondità elevata (>120 metri) progettati e realizzati per ottenere il
IG.05.022.5. migliore campionamento possibile in contesti geologici complessi, realizzati con
1 idonea attrezza ... i sondaggio per inserimento rivestimento provvisorio per

qualsiasi granulometria del terreno.
Per qualsiasi profondità.

SOMMANO ml 120,00 37,520 4 5́02,40 2 5́23,60 56,050

17 Installazione di piezometro a tubo aperto, in PVC e filettatura tipo GAS, compresi
IG.10.001.00 la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti, la formazione del manto
1.a drenante, l'esecuz ... o prezzo di elenco.

Compresa la prima misura in esercizio, da effettuarsi a seguito del riequilibrio del
livello statico

SOMMANO cad 3,00 130,180 390,54 274,55 70,300

18 Spessore 3 mm, idoneo al prelievo dei campioni di acqua
IG.10.001.00 SOMMANO ml 120,00 36,410 4 3́69,20 432,99 9,910
1.b.3
19 Terreno inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o
LOM2301_1 scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) -
F.NP.04.07.0 quantità di riferim ... sementi 40 g/mq - quantità di riferimento mulch 350 g/mq
0.02.0015._ Idrosemina con mezzo meccanico in una passata (idroseminatrice)

SOMMANO m2 800,00 3,530 2 8́24,00 876,00 31,020

20 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso
LOM2301_1 min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls
F.NP.06.01.0 (Rck 300) ed a ... intasati negli interspazi Realizzazione con mezzo meccanico
3.00.0010 (escavatore). Compreso deviazione delle acque. Escluso scavo

SOMMANO mc 148,50 151,504 22 4́98,34 2 7́53,80 12,240

Parziale LAVORI A CORPO euro 162 1́33,28 39 9́74,31 24,655

T O T A L E   euro 162 1́33,28 39 9́74,31 24,655

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 162 1́33,28 39 9́74,31 24,655

C:001 INSTALLAZIONE CANTIERE euro 12 5́04,53 4 3́98,93 35,179

C:001.001
 
    INSTALLAZIONE CANTIERE euro 12 5́04,53 4 3́98,93 35,179

C:002 OPERE EDILI euro 149 6́28,75 35 5́75,38 23,776

C:002.002
 
    PIEZOMETRI DISPERDENTI euro 29 1́79,71 9 6́46,36 33,058

C:002.003
 
    BARRIERA DEBRIS FLOW euro 68 7́08,34 17 8́49,53 25,979

C:002.004
 
    CANALE E VASCA IN MASSI CICLOPICI euro 51́ 740,70 8 0́79,49 15,615

TOTALE  euro 162 1́33,28 39 9́74,31 24,655

 
    Data, 14/06/2023

Il Tecnico
Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Nembro  [22_074_R.D-E-F-G_AP_EP_CME_IM_rev00.dcf   (\\NAS-6TB\lavori_in_corso\nembro\22_074_sistemazione_rio_faustino_Piazzo_NEMBRO\FASE_2_LAVORO\)  v.1/22]

A   R I P O R T A R E 


