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1 INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per il presente progetto non & prevista la redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) in quanto € prevista una sola impresa in cantiere.

L'impresa appaltatrice dei lavori, ad ogni modo, dovra consegnare alla stazione
appaltante il Piano operativo di sicurezza (POS), in ottemperanza alle disposizioni
legislative vigenti (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Se durante le lavorazioni si necessitasse della redazione del PSC, dovuto alla
casistica dettata dalla D.Lgs.81/2008 e s.m.i. la direzione lavori provvedera alla sua

redazione.

In allegato il calcolo degli oneri della sicurezza.
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COMPUTO METRICO

Regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione
superficiale

Comune di Nembro

Ranica, 14/06/2023

IL TECNICO
Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio
Ghilardi

Studio GEA
via Patta 30/D - Ranica (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri,
X.001.005.01 |mediante elementi modulari metallici posati a terra su
0.a basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo
mese
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali 1,00/ 300,00 2,000 600,00
SOMMANO..., m2 600,00 8,31 4'986,00
2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri,
X.001.005.01 |mediante elementi modulari metallici posati a terra su
0.b basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese
successivo
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali 2,00/ 300,00 2,000 1200,00
SOMMANO...| m2 1200,00 0,98 1'176,00
3 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a
X.001.005.04 |parete con apposita staffa e corredato di cartello di
0 segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 24,60 147,60
4 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di
X.001.005.06 cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le
0 eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 10,71 64,26
5 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e
X.001.005.07 |attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza
0.a 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di
dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 192,09 192,09
6 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e
X.001.005.07 |attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza
0.b 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di
dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 49,36 98,72
7 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a
X.001.010.01 |w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso
0 trasporto, posizionamento, igienizzazione e
smaltimento periodico reflui, costo mensile
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 168,90 506,70
8 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare
X.001.020.00|a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
5 B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
Mesi lavorativi ipotizzati <3 mesi totali
Posizionamento di 1 lanterna ogni 5 metri di recinzione
A RIPORTARE 7'171,37
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°171,37
*(par.ug.=3*(100/5)) 60,00 60,00
SOMMANO...| cad 60,00 21,33 1279,80
9 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto,
X.001.020.01 |pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato
0 maggiore fino a 60 cm
Posizionamento cartellonistica sfondo giallo prima e
dopo il cantiere *(par.ug.=5+5) 10,00 10,00
Posizionamento cartello di cantiere 1,00
SOMMANO...| cad 11,00 13,73 151,03
10 Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate
X.004.005.01 |bande rifrangenti ad alta visibilita'. Costo d'uso per
0 mese
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali
Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO...| cad 9,00 3,93 35,37
11 Pantaloni misto cotone-poliestere con doppie bande
X.004.005.01 |rifrangenti sul fondo ad alta visibilita'. Costo d'uso per
5 mese
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali
Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO...| cad 9,00 6,04 54,36
12 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il
X.004.015.00 |portatore da lesioni che possono derivare da infortuni,
5 dotate di puntali concepiti per fornire una protezione
contro gli urti. Marcatura S1-P. Costo d'uso per mese
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali
Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO...| cad 9,00 9,06 81,54
13 Fornitura di inserti auricolari monouso (forniti in
X.004.020.02 |coppia) in morbida schiuma ipoallergenica, riduzione
0 del rumore 37 dB.
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali
Hp: squadra tipo composta da 3 operai (2 auricolari ad
operaio a gg) *(par.ug.=3*88%*2) 528,00 528,00
SOMMANO...| cad 528,00 0,45 237,60
14 Occhiali a maschera in policarbonato incolore,
X.004.035.00 |ventilazione diretta, montatura flessibile in PVC
5 morbido, elastici per la regolazione. Costo d'uso per
mese.
Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali
Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO...| cad 9,00 11,31 101,79
Parziale LAVORI A CORPO euro 9112,86
TOTALE euro 9112,86
Ranica, 14/06/2023
A RIPORTARE
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Il Tecnico
Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio
Ghilardi

A RIPORTARE
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