COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

Committente: Amministrazione Comunale

REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON
INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE

TITOLO ELABORATO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

N. PRATICA TIPOLOGIA FASE PROG. SCALA ELABORATO
22 074 PROG DEFINITIVO - ESECUTIVO - H
REVISIONE DATA DESCRIZIONE

0 Maggio 2023 Prima emissione

1

2

3

PROGETTISTI

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258

Studio G.E.A.

24020 RANICA (Bergamo)
Via Patta, 30/D

Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI

Collaborazione al progetto: Ing. Mirco Perico iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057




Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

"REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO CON
INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE IV LOTTO"

Comune di Nembro

Data, 14/06/2023

IL TECNICO
Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio
Ghilardi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo di sbhancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di
1C.02.050.00 |qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
10.a trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m? 188,75 4,100 773,88 345,41| 44,634
2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 |non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
00.c presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100kg|  4"702,50 2,280 10'721,70 0,00
3 Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di
1F.EM.01.03 |argine costituito in:
.00.00.0025.c |- terreno da coltivo
* Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore) ... ne dell'area di scavo,
compattazione e profilatura delle scarpate, trasporto del materiale con caricamento
su autocarro.
SOMMANO mc 22,50 27,162 611,15 19,37| 3,170
4 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio delle colate detriche.
AP_001 SOMMANO cadauno 1,00/ 17°382,239 17°382,24 240,90 1,386
5 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e allarme idrometrico con
AP_002 alimentazione da pannello fotovoltaico, allarmi via sms e trasmissione dati via
GPRS su area web protetta.
SOMMANO cadauno 1,00/  6°881,398 6'881,40 429,84| 6,246
6 Installazione e disinstallazione a fine lavori del cantiere e ripristino delle aree.
AP_GEA 00 |La voce comprende ogni onere necessario per l'apprestamento dello stesso come
1 piste di cantiere, sfalci, ecc... e tutto quanto necessario per dare avvio alle
lavorazioni secondo le direttive della DL.
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°504,525 12°504,53 4'398,93| 35,179
7 Sbancamento, a qualunque profondita, in terreno generico compresa la roccia
AP_GEA_00 |tenera e i trovanti o i relitti di murature.
2 Scavo a sezione aperta controllata con mezzo meccanico (rag ... o per la formazione
della pista di cantiere ed ogni altro onere necessario alla realizzazione dell'opera a
regol d'arte.
SOMMANO mc 72,50 54,210 3930,23 2237,57 56,932
8 Finiture generali (collegamenti e raccordi, eventuali opere di protezione, eventuale
AP_GEA 00 |griglia e/o pozzetto per testa piezometri disperdenti, ecc...) ed ogni altro onere
3 necessario su indicazione della DL alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 37500,000 37500,00 1'417,50, 40,500
9 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con
AS.5.40.30.1 |perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale
0 specializzato rocciatore ... ura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.
Compresa la pulizia del foro.
- diametro compreso fra 91 ¢ 120 mm
SOMMANO m 160,00 126,100 20°176,00 7°061,60| 35,000
10 Fornitura e posa in opera di ancoraggio in fune spiroidale UNI 12385-10 classe >=
AS.5.50.35.3 |1570.
0 L’ancoraggio verra realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su sé
stessa a for ... cnico Centrale in conformitda a quanto prescritto dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2018).
- Rak>= 350 KN
SOMMANO m 200,00 60,100 12°020,00 4'808,00| 40,000
11 Fornitura e posa in opera di struttura flessibile in acciaio per la protezione nei
AS.5.60.60.2 |confronti di frane superficiali o colate detritiche su pendii aperti, costituita da:
0 - Montanti i ... condo le prescrizioni progettuali.
- con resistenza alla pressione combinata dinamica e statica non inferiore a 200
kPa
SOMMANO m2 25,50 750,200 19°130,10 5739,03| 30,000
A RIPORTARE 107°631,23 26'698,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 107°631,23 26'698,15
12 Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
1G.05.002.1 |Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.
SOMMANO a corpo 1,00 1'097,130 1'097,13 623,61| 56,840
13 In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
1G.05.002.2.a |pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello
spostamento da un foro al successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche.
SOMMANO cad 3,00 218,680 656,04 430,03| 65,550
14 Eseguita a rotazione a carotaggio continuo.
1G.05.005.3. |Per ogni m e per profondita misurate a partire dal piano campagna.
b Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sist ... oneri di
cui alle Norme Tecniche.
Prezzo comprensivo dell’utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata.
SOMMANO ml 120,00 147,070 17°648,40 5'361,58| 30,380
15 Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a
1G.05.016 carotaggio continuo.
Delle dimensioni di circa ml 0,50 x 1,00 con n° 5 scomparti, atte alla
conservazione di carote o campioni che dovranno essere protetti da telo in plastica.
SOMMANO cad 24,00 21,500 516,00 0,00
16 Sondaggi di profondita elevata (>120 metri) progettati e realizzati per ottenere il
1G.05.022.5. |migliore campionamento possibile in contesti geologici complessi, realizzati con
1 idonea attrezza ... i sondaggio per inserimento rivestimento provvisorio per
qualsiasi granulometria del terreno.
Per qualsiasi profondita.
SOMMANO ml 120,00 37,520 4'502,40 2'523,60| 56,050
17 Installazione di piezometro a tubo aperto, in PVC e filettatura tipo GAS, compresi
1G.10.001.00 |la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti, la formazione del manto
la drenante, l'esecuz ... o prezzo di elenco.
Compresa la prima misura in esercizio, da effettuarsi a seguito del riequilibrio del
livello statico
SOMMANO cad 3,00 130,180 390,54 274,55| 70,300
18 Spessore 3 mm, idoneo al prelievo dei campioni di acqua
1G.10.001.00 SOMMANO ml 120,00 36,410 4'369,20 432,99| 9,910
1.b.3
19 Terreno inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o
LOM2301 1 |scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) -
F.NP.04.07.0 |quantita di riferim ... sementi 40 g/mq - quantita di riferimento mulch 350 g/mq
0.02.0015._  |Idrosemina con mezzo meccanico in una passata (idroseminatrice)
SOMMANO m2 800,00 3,530 2'824,00 876,00/ 31,020
20 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso
LOM2301 1 |min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls
F.NP.06.01.0 |(Rck 300) ed a ... intasati negli interspazi Realizzazione con mezzo meccanico
3.00.0010 (escavatore). Compreso deviazione delle acque. Escluso scavo
SOMMANO mc 148,50 151,504 22°498,34 2°753,80| 12,240
Parziale LAVORI A CORPO euro 162°133,28 39'974,31| 24,655
TOTALE euro 162°133,28 39974,31| 24,655
A RIPORTARE
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Data, 14/06/2023

Il Tecnico
Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 162°133,28 39'974,31| 24,655
C:001 INSTALLAZIONE CANTIERE euro 12°504,53 4'398,93| 35,179
C:001.001 INSTALLAZIONE CANTIERE euro 12°504,53 4'398,93| 35,179
C:002 OPERE EDILI euro 149°628,75 35'575,38| 23,776
C:002.002 PIEZOMETRI DISPERDENTI euro 29°179,71 9'646,36| 33,058
C:002.003 BARRIERA DEBRIS FLOW euro 687708,34 17°849,53| 25,979
C:002.004 CANALE E VASCA IN MASSI CICLOPICI euro 517740,70 8'079,49| 15,615
TOTALE euro 162°133,28 39'974,31| 24,655

A RIPORTARE
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