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Fornitura e installazione le seguenti attrezzature informatiche e software:

- LICENZE MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2021;

- Software RIP DEVSTUDIO + SW RICERCA COLORI in connessione al plotter;

- VISORI HOLOLENS garantiti 5 anni;

- Stampante DTF XFG AH 480 Plus, formato A3, per stampe su nylon, fibre sintetiche, cotone, costumi
da bagno, PVC, EVA, ...;

- Multiprese, pannelli passacavi, moduli ricetrasmettitori, cavi di rete, e gli accessori necessari
all'installazione dei quadri di rete;

- MONITOR INTERATTIVO E13B-R86G Wacebo DabliuTouch 86" E13B-R 4K | OS Android13 RAM8GB
Storage128GB, o modello equivalente;

- VISORI: Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 128 Gb, o modello equivalente;

- ARDUINO STARTER KIT: kit completo per la realizzazione pratica di una selezione di 15 progetti
creativi, o modello equivalente;

- PC notebook HP ProBook 450 G10 15,6" 5 anni di assistenza HW HP onsite NBD, o modello
equivalente;

- Armadio Server Rack 19" 800x1000 42U Nero Doppia Porta grigliata;

- SWITCH Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+, o modello equivalente;

- SWITCH Aruba I0n 1930 48G 4SFP+ 370W Sw — POE, o modello equivalente;

- PLOTTER EPSON SURECOLOR SC-F6400: stampante a sublimazione a 4 colori da 44 pollici, tecnologia
inchiostri UtrachromeDS, testina di stampa TFP PrecisioneCoreTM Micro, risoluzione stampa
600x1200 dpa, colour profile LUT-ICC, pannello touchscreen, dimensioni mm 1608x1128x917,
memoria stampante 512 MB, o modello equivalente;

- Pacchetto ADOBE CCNamStudent-New, sottoscrizione 48 mesi;

- ADOBE PHOTOSHOP for teams ALL Multiple Platforms, sottoscrizione 48 mesi;

secondo quantita e caratteristiche descritte nel computo metrico estimativo.
Fanno parte integrante della fornitura gli oneri connessi alla spedizione e alla consegna in loco per la corretta

installazione nell’'ubicazione di cui al punto successivo, il montaggio, I'installazione, la prima accensione e la
formazione per l'avvio all’utilizzo, nonché l'allontanamento e il corretto smaltimento dell’imballaggio.

Per le caratteristiche di equivalenza si fa riferimento all’allegato 1.5 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi del comma 8 della Parte Il — A dell'allegato 1.5 del Codice Contratti 'operatore economico deve
dimostrare nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le eventuali soluzioni proposte, diverse
da quelle indicate a progetto, ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e
alle specifiche tecniche prescritti.
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Loperatore economico rimane responsabile del funzionamento dell’'intero sistema offerto costituito da
soluzioni tecnologiche differenti a quelli previsti dal progetto.

3 UBICAZIONE
Sede: Brescia, via Cefalonia 77 “Ex Carnevali”

Piano: Secondo-Terzo
Sede: Brescia, via Tommaseo 49

Piano: Terzo
Sede: Brescia, via Calini 30

Piano: Terra
L'ubicazione potrebbe essere soggetta a variazione. La nuova ubicazione verra comunicata con sufficiente
anticipo e non comportera grado di complessita superiore a quello previsto in gara.

4 MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, considerata la tipologia di scelta del contraente e I'importo della fornitura, viene stipulato ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, ovvero tramite corrispondenza secondo I'uso commerciale,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici
di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014.

5 DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
e il computo metrico estimativo;
e ['elenco prezzi;
e relazione DNHS — scheda 3;
e relazione CAM STAMPANTI;
e |a valutazione sulla redazione del DUVRI;

e il presente CSA
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti
in materia di contratti pubblici.

6 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DEL PROCEDIMENTO (RP).

Il RUP ¢ individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 e dell’allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.

I RUP designato con Delibera di giunta Esecutiva del 03.07.2023 per le procedure afferenti gli acquisti, i lavori
ed i servizi necessari alla realizzazione del progetto PNRR M4C111.5 ITS machina Lonati - industria 4.0 e soft
skills per una formazione innovativa & I'ing. Paolo Rizzetti.

Il RUP si avvale di una struttura di supporto per la gestione delle attivita di competenza.
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7 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Lincarico di direttore dell’esecuzione del contratto e ricoperto dal RUP ai sensi dell’art. 31 dell’allegato 11.14
del D.Lgs 36/2023.

Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 comma 2 31 dell’allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.

Il DEC designato con Delibera di Giunta Esecutiva del 03.07.2023 per le procedure afferenti gli acquisti, i lavori
ed i servizi necessari alla realizzazione del progetto PNRR M4C1I1.5 ITS machina Lonati - industria 4.0 e soft
skills per una formazione innovativa e I'ing. Paolo Rizzetti

8 VERBALE/CERTIFICATO DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il soggetto autorizzato all'emissione del verbale/certificato di avvio dell’esecuzione della fornitura della
fornitura/prestazione é il Direttore dell’Esecuzione del Contratto DEC.

Il verbale/certificato di avvio all’'esecuzione della fornitura dovra essere sottoscritto digitalmente ed inviato
all’Operatore Economico tramite posta elettronica certificata Istituzionale.

Il verbale/certificato di avvio dell’esecuzione della fornitura, considerata la struttura del finanziamento PNRR
M4C111.5, potra comunque essere effettuato entro i nove mesi successi alla comunicazione di aggiudicazione
dell’affidamento.

9 TEMPISTICHE
'Operatore Economico dovra provvedere alla consegna, all’installazione e/o al montaggio dell’'oggetto della
prestazione secondo le seguenti scadenze:

- fornitura e posa di hardware e/o attrezzature entro 90 giorni naturali e consecutivi dal
verbale/certificato di avvio dell’esecuzione della fornitura e comunque non oltre il 30 agosto 2024;

- installazione software e attivazione licenze non prima del 2 settembre 2024 e non oltre il 10
settembre 2024;

- completamento eventuale formazione e training gratuiti entro il 30 settembre 2024.
L'Operatore Economico & tenuto a conservare, a propria cura e spese, le forniture oggetto dell'appalto franco
proprio magazzino, o altro ambiente idoneo, fino a comunicazione di ITS in merito alla possibilita di installare
le stesse presso i locali individuati nel presente CSA comunque entro il 30 agosto 2024.
L'Operatore Economico € responsabile della conservazione delle forniture ed e tenuto ad assicurare le stesse
per eventi che potrebbero impedire I'assolvimento degli obblighi contrattuali.

10 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

I RUP puo ordinare la sospensione delle prestazioni per particolare necessita e il relativo ordine di
sospensione delle prestazioni, trasmesso contemporaneamente all’'Operatore Economico e al DEC, ha
efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di particolare necessita rientrano I'impossibilita di installare le
attrezzature per indisponibilita dei locali.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di particolare necessita che lo hanno indotto
ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa delle prestazioni, trasmesso
tempestivamente all’Operatore Economico e al DEC.
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Loperatore Economico e la Stazione Appaltante si impegnano a far si che la consegna e la posa delle
attrezzature e/o hardware sia ultimata entro e non oltre il 30 agosto 2024.

11 CERTIFICAZIONE ULTIMAZIONE FORNITURA

Il DEC, ricevuta comunicazione da parte dell’'Operatore Economico di avvenuta fornitura e installazione dei
prodotti, nonché I'adempimento di tutte le clausole contrattuali, provvede ad effettuare sopralluogo
tempestivo per certificare 'ultimazione della prestazione oggetto del contratto redigendo e firmando il
certificato di ultimazione della fornitura nel quale verra indicato il rispetto delle tempistiche previste/offerte
dall’Operatore Economico.

12 VERIFICA DI CONFORMITA’ — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerata la tipologia, le caratteristiche e I'importo della prestazione la “verifica di conformita” di cui all’art.
116 comma 1 del D.lgs. 36/2023 & sostituita dal “certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 38
dell’allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 emesso dal RUP e DEC ing. Paolo Rizzetti.

Il certificato di regolare esecuzione e sottoscritto dal DEC e dall’Operatore Economico.

Il certificato di regolare esecuzione dovra essere corredato da tutte le dichiarazioni, schede tecniche, schede
di sicurezza, schede materiali e garanzie che 'operatore economico dovra fornire tempestivamente.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro sette giorni naturali consecutivi dal certificato di
ultimazione della fornitura.

Il certificato di regolare esecuzione & approvato dal soggetto individuato dalla giunta Esecutiva. Tale atto
contiene la disposizione di pagamento ed autorizza all'emissione della fattura a saldo con svincolo della
ritenuta di garanzia.

13 CAM “ARREDO INTERNI”
La fornitura non & soggetta alla verifica dei CAM ARREDO INTERNI in quanto non rientra fra i codici CPV della
tabella A dell’art. 1 — Premessa del DM 23.06.2022 n. 254, GURI n. 184 del 8.12.2022.

14 CAM “STAMPANTI”
La fornitura e soggetta alla verifica dei CAM STAMPANTI in quanto rientra fra quanto previsto dall’art. 1 —
Oggetto e ambito di applicazione del DM 17.10.2019, GURI n. 261 del 07.11.2019.

15 VERIFICA DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO ALL’AMBIENTE - DNSH

La fornitura, con riferimento alla Circolare RGS n° 33 del 13 ottobre 2022 in merito al principio di “non
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” valutandone la conformita al principio del “DNSH - Do
No Significanti Harm”:

e @& soggetta alla compilazione della Scheda 3 — Acquisto, leasing e noleggio di computer e
apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto riguarda computer, apparecchiature elettriche,
apparecchiature elettroniche, server associati al codice NACE 26 — Fabbricazione di computer e
prodotti di elettronica e ottica e deve essere monitorata dai primi atti di programmazione della
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misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.;

e non é soggetta alla compilazione della Scheda 6 — Servizi informatici di hosting e cloud in quanto non
riguarda servizi informatici di hosting e cloud associati ai codici NACE J63.1 — Elaborazione dei dati,
hosting e attivita connesse — portali web né NACE J63.1.1 -Elaborazione dei dati, hosting ed attivita
connesse.

16 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Cauzioni da produrre secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO PNRR

L'Oggetto della prestazione ¢ finanziato con contributi PNRR e nello specifico la M4C111.5. |l finanziamento
PNRR richiede il possesso e la dimostrazione di requisiti durante le varie fasi della gestione della prestazione
a cui 'Operatore Economico si deve conformare per ottenere il pagamento della prestazione e consentire
all'lTS la regolare rendicontazione della spesa e conservazione della documentazione necessaria per
I’erogazione delle somme assegnate.

18 PENALE PER RITARDO

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti Pubblici, i contratti di appalto prevedono penali
per il ritardo nell’'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per
il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell’l per mille dellammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

19 CASI PARTICOLARI DI PENALI
Non sono previsti casi particolari di penali.

20 SOGGETTI AUTORIZZATI A LIQUIDARE GLI INTERVENTI

| soggetti autorizzati a liquidare la spesa, acquisita la certificazione di regolare esecuzione della prestazione
redatta e sottoscritta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e controfirmata dall’Operatore Economico
sono:

e Presidente Lonati Ettore

e VicePresidente Lodrini Giovanni

21 CONTABILITA

| pagamenti dell'importo delle prestazioni in appalto verranno effettuati secondo stati d’avanzamento, in
funzione delle scadenze di cui all’art.8 del presente Capitolato Speciale D’Appalto.

Il DEC, ricevuta comunicazione da parte dell’'Operatore Economico di parziale fornitura e/o installazione dei
prodotti, stante I'adempimento di tutte le clausole contrattuali, provvede ad effettuare sopralluogo
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il rispetto delle tempistiche previste/offerte dall’Operatore Economico e 'ammontare della prestazione
effettuata sino a quel momento.

Sul totale della prestazione effettuata di ogni singolo stato di avanzamento verra trattenuto un importo pari
al 10% a titolo di garanzia, che verra svincolato solo a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione e l'assolvimento di tutti gli oneri contrattuali previsti nel presente CSA e negli atti di gara.
L'accertamento della prestazione parziale dovra essere firmato dal DEC e dall’Operatore Economico.

Entro sette giorni naturali consecutivi dall’emissione dell’accertamento della parziale prestazione effettuata,
il RUP emettera del relativo importo.

L'accertamento della parziale prestazione effettuata e il certificato di pagamento sono approvati dal soggetto
individuato dalla giunta Esecutiva. Tale atto contiene I'approvazione dei suddetti documenti e dispone la
liquidazione della somma autorizzando I'emissione della fattura.

1.  Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a. per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungue dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. ipagamentidi cuialla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |‘obbligo di
documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono
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essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contatto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi

del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

23 PAGAMENTI

Il pagamento della fattura avverra entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’accertamento
della prestazione parziale effettuata o dall’'adozione dell’atto di regolare esecuzione.

Il pagamento di ogni fattura € subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarita
contributiva (DURC) in corso di validita, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla
presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore che dovra essere redatta in formato elettronico.
La fattura dovra inoltre essere corredata delle dichiarazioni specifiche richieste dal PNRR con particolare
riferimento a:

e Dichiarazione del Titolare Effettivo;

e Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;

¢ Dichiarazione Genere/Generazionale/Territoriale;
e Verifica DNSH - Scheda 3;

e Verifica CAM STAMPANTI.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione
intervenuta dopo la stipula del contratto circa i requisiti dichiarati in fase di affidamento quali a titolo
esemplificativo la variazione societaria, del titolare effettivo, di assenza conflitto interessi, di regolarita
contributiva e fiscale, tracciabilita pagamenti, etc.

24 DATI OBBLIGATORI IN FATTURA
La fattura, che deve essere trasmessa nel formato PA e non nel formato B2B, oltre agli elementi previsti dalla
normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:
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e Titolo del progetto: ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE
INNOVATIVA;

¢ Indicazione: “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;

e Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce o data PEC comunicazione sostitutiva del
contratto;

e Numero della fattura;

e Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e
successiva alla data di aggiudicazione);

e Estremiidentificativi dell’intestatario;

e Importo (con imponibile distinto dall’'lVA nei casi previsti dalla legge);

e Indicazione dettagliata dell’'oggetto dell’attivita prestata;

e CUP del progetto: F84D23003240006;

e CIG della gara: AO32965FC8;

e Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilita);

e Voci delle prestazioni effettuate raggruppate per capitoli di bilancio che consenta la corretta gestione
dei cespiti da iscrivere a patrimonio.

Si invita l'operatore economico a contattare la dott.ssa Liliana Lorusso (tel. 030/3770554) prima

dell’emissione della fattura.

La valutazione della revisione prezzi € governata dal principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di
cui all’art. 9 del D.Lgs 36/2023.

Si applica I'art. 60 del D.Lgs 36/2023 “Revisione Prezzi”.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati
dall’ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle
retribuzioni contrattuali orarie.

Considerate le seguenti condizioni di natura oggettiva:

e |a particolare situazione del mercato;

e |le condizioni temporali di affidamento delle forniture previste dal finanziamento PNRR MA4C1I1.5
(aggiudicazione entro il 30.11.2023);

e la necessita di procedere agli ordinativi di fornitura presumibilmente nella seconda meta dell’anno 2024
in quanto tali attrezzature andranno posizionate in nuovi laboratori da realizzarsi nella prima meta
dell’anno 2024;

e |a carenza di spazi di deposito temporaneo degli acquisti;
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Al fine di garantire il principio di risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs 36/2023, nel rispetto del principio di

conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del D.Lgs 36/2023 si prevedono le seguenti clausole

di revisione prezzi:

e La revisione prezzi deve essere richiesta dalla parte ritenuta lesa entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta
ricezione dell’ordine di acquisto;

e La richiesta deve contenere le ragioni della richiesta di revisione prezzi e documentare con elementi
oggettivi I'incremento/riduzione del prezzo rispetto a quello offerto in sede di gara individuando la
particolare voce di composizione del costo (prodotto, trasporto, personale);

e Nel caso di richiesta di variazione del prezzo del personale dovranno essere forniti giustificativi di costo
del proprio personale alla data di aggiudicazione e del costo reale alla data di richiesta revisione prezzi;

e Nel caso di variazioni prezzi giustificabili da documenti contabili, gli stessi andranno forniti quali
giustificativo della richiesta.

Listituto della revisione prezzi non puo alterare la natura generale del contratto ed incide sui beni richiesti

nel preventivo.

Nel caso di forniture di licenze software pluriennali, il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata

prevista in fase di affidamento prestazione ed il fornitore si impegna all’aggiornamento delle licenze di anno

in anno senza richiedere la revisione dei prezzi.

La valutazione della rinegoziazione prezzi & governata dal principio di conservazione dell’equilibrio

contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs 36/2023.

Si applica I'art. 120 del D.Lgs 36/2023 “Modifica dei Contratti in corso di esecuzione”.

Fatte salve le diverse ipotesi previste all’art. 120 del D.Lgs 36/2023 si precisa che, ai sensi dell’art. 120 comma

1 lettera a) del Codice dei Contratti le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste in clausole

chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali (questo CSA) possono consentire la modifica del

contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento.

Tra le clausole di cui all’art. 120 comma 1 lettera a), a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano le

seguenti:

1. Nuova versione del prodotto rispetto a quella prevista in gara ed a quella offerta dall’Operatore
Economico;

2. Versioni di prodotto o nuovi prodotti non presenti all’atto dell’offerta che presentano caratteristiche
migliori in termini di sostenibilita ambientale;

3. Versioni di prodotto o nuovi prodotti non presenti all’atto dell’offerta che presentano caratteristiche
migliori in termini funzionali e tecnici;

4. Versioni di prodotto o nuovi prodotti che rispecchiano maggiormente le sopravvenute o modificate
esigenze della Stazione Appaltante;

5. Versioni di prodotto o nuovi prodotti che si integrano meglio con le attrezzature, i prodotti, i sistemi, gli
spazi dell'ITS e garantiscono un maggiore ciclo di vita utile della singola fornitura e/o dei sistemi nel loro
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complesso;

6. Versioni di prodotto o nuovi prodotti che, pur soddisfacendo I'esigenza prevista in sede di gara,
consentono di ottimizzare la sostenibilita, la funzionalita, il confort del nuovo o potenziato laboratorio
oggetto del finanziamento anche in relazione ad eventuali imprevisti che dovessero verificarsi nella
gestione complessiva degli interventi;

7. Riconoscimento di un contributo di rimessa in deposito di proprieta dell’Operatore economico dei
prodotti ordinati per il tempo necessario alla successiva installazione/posa;

8. Sopravvenute esigenze non predeterminabili di gestione delle interferenze tra piu operatori economici
coinvolti nella realizzazione dei nuovi laboratori e/o potenziamento di quelli esistenti a seguito delle quali
si rende necessario prevedere dei costi per la gestione della sicurezza da imputare all’'operatore
economico.

27 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Operatore Economico provvede a gestire la prestazione oggetto dell’'affidamento conformandosi alle norme
di sicurezza aziendali in vigore al fine di tutelare la sicurezza ed il benessere del potenziale umano coinvolto
nella creazione dei nuovi laboratori/potenziamento laboratori esistenti.

28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Si applica quanto previsto dall’art. 122 del D.Lgs 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici

Rappresenta “Grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 122 comma 3 del D.Lgs 36/2023 il
mancato rispetto delle prestazioni previste nell’'appalto entro il 30 settembre 2024 per garantire l'avvio delle
attivita dell’“anno scolastico 2023/2024”. In tal caso, visto I'art. 39 dell’allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 I'ITS
Machina Lonati pu0 avviare la procedura prevista all’art. 39 del medesimo allegato.

29 RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Si applica quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici

30 NORME GENERALI
Per qguanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato Speciale D’appalto si rimanda
all’'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici — D.Lgs 36/2023.

31 IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell’allegato 1.4 del D.Lgs 36/2023 per importi inferiori ad 40.000,00 non & dovuta nessuna imposta
di bollo.

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano
potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall’Accordo quadro e per tutti i conseguenti
contratti applicativi, € competente il Foro di Brescia.
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33 LEGENDA

Documento: Indica un Documento

Tempi: Indica un riferimento temporale
RUP: Responsabile Unico del Progetto

DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto
OE: Operatore Economico
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