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Capitolato prestazionale

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSONI SCARRABILI, COMPATTATORI E MULETTO ELETTRICO
nel CDR di San Gervasio Bresciano, via delle Onede
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura il trasporto e la posa in opera di cassoni scarrabili, compattatori
e muletto elettrico, nel centro raccolta differenziata dei rifiuti, sito a san Gervasio Bresciano, in via
delle Onede.

2. Le attrezzature dovranno essere poste in opera nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto
e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con
i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo delle forniture posto a base di gara e l'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, € articolato come segue:

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C = (A+B)
Importo fornitura posto a Importo oneri per la
base di gara, soggetto a sicurezza, non soggetti a TOTALE
ribasso d’'asta ribasso d’'asta
1 acorpo € 386.000,00 € 300,00 € 386.300,00

2. L'importo delle forniture di cui al precedente comma 1 € comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale interna, pari al 3% (tre per cento) dell'importo posto a base di gara

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, I'aggiudicatario da atto che
il ribasso d'asta offerto € stato determinato tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui €
verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

4. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B, comprende i costi,
stimati dalla Stazione Appaltante nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non &
assogettabile a ribasso d’asta.

5. L'importo contrattuale complessivo € dato dalla somma dell'importo dei lavori della colonna A, sotto
deduzione del ribasso d'asta, e dall'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,
indicati nella colonna B.

6. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pitu o in meno (20%), secondo
quanto previsto dall’'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti
dallo stesso art. 120, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

7. L'incidenza della manodopera per la fornitura e posa in opera delle attrezzature € pari al 25%.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

1. Il contratto di appalto, ai sensi all'art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23, & stipulato “ a
corpo”. Il prezzo convenuto, indicato nel contratto a corpo, resta fisso ed invariabile.

2. Non € ammessa la revisione dei prezzi.

Articolo 4 - Documenti Contrattuali

1. Le attrezzature dovranno essere fornite nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti
documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per
conosciuti:

a) il presente capitolato speciale d’appalto;

b) il computo metrico estimativo;

c) le schede tecniche delle attrezzature;

d) lo schema di contratto



e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”,

Articolo 5 - Interpretazione del Capitolato Speciale e del contratto d’appalto

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto,
e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 6 - Essenzialita delle clausole — Responsabilita dell’esecutore

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’'appalto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria per le forniture .

4. L'esecutore é responsabile della perfetta fornitura a regola d’'arte delle opere e del buon funzionamento
delle attrezzature in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7 - Esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere.

1. L'esecutore elegge ai dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile

2000, N. 145) il proprio dOMICIIO, PrESSO ... .. iiu ittt e et e et e et et et e et e re et re e et e ree et e eenaaas

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate,

surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del

Progetto, presso la sede legale dell’'esecutore.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che le comunicazioni formali e

tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai

seguenti indirizzi di posta elettronica :

- perlappaltatore .........coo i ;

3. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale

d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n.

136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della
Stazione Appaltante;

b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
devono essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla Stazione Appaltante.

4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita

pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla

tracciabilitd dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Articolo 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le opere e delle forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nelle
sschede tecniche e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L'esecutore, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, & tenuto, senza riserve (ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d’'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni
sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.



Articolo 9 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

9.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

L’esecutore e obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino al relativo rinnovo.

Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del certificato di regolare esecuzione anche se egli non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui € titolare e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

L’esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione,
tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando
inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali e assicurativi.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.

Non si fara luogo allemissione d'alcun certificato di pagamento se prima lI'esecutore non presentera
all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata
mediante un DURC positivo.

9.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

L’esecutore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti

collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) per le forniture che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'esecutore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) e obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo
del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi.

9.3 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolaritd o disapplicazioni delle
norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo
esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme
sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Articolo 10 - Termini utili per I’esecuzione delle forniture

1. Il tempo utile consegnare tutte le attrezzature comprese nell’appalto € fissato in giorni 180 (centoottanta)
naturali consecutivi, decorrenti dalla data del contratto d’appalto.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il
periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. Un ritardo di oltre 30 giorni relativamente al termine finale dara facolta alla Stazione Appaltante, senza
obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi
dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
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4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, i dati necessari per
la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a
quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Articolo 11- Proroghe dei termini contrattuali

1. L’esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’'art. 121, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
di cui all'art. 10.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che [lipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

Articolo 12 - Penali in caso di ritardo sul termine finale di consegna delle attrezzature

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.10 per la consegna dele attrezzature,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell’art. 126
comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, una penale giornaliera pari all' 1 [uno per mille] dellimporto netto
contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’ammontare
netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine finale

1. La tempistica prevista per la consegna delle attrezzature deve intendersi cogente sotto il profilo
contrattuale per quanto concerne il termine finale. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno
considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini contrattuali dard al Responsabile Unico del Progetto la
facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto .

Articolo 14 - Anticipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera al fornitore, entro
quindici giorni dalla data di stipula del contratto d’appalto, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contattuale.

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'art. 1282 del Codice Civile.

Articolo 15 - Conto finale e trattenuta di garanzia

Completata la fornitura, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di
ultimazione, verra emesso il conto finale.

Sull'importo del conto finale verra applicata una trattenuta del 10% (dieci per cento) a garanzia della
regolarita della fornitura, da liquidarsi al fornitore all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del
certificato di regolare esecuzione , emesso dal direttore dei lavori.

Il certificato di pagamento é rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666

Articolo 16- Disciplina delle varianti progettuali

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre relativamente alle forniture oggetto dell’appalto
quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'esecutore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura delle forniture oggetto di
appalto.

3. Nessuna variazione o addizione delle forniture pud essere introdotta dall'esecutore se non & disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 17 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino attrezzature
non previste si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento. Tali
nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Articolo 18 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L’esecutore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XllI dello stesso decreto.

2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

Articolo 19 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'esecutore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente

(gara).

2. L'esecutore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o0 a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Articolo 20 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore,prima della consegna delle attrezzature nel CDR di San Gervasio Bresciano, in via delle
Onede, deve consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di
Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. 1l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 21 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’esecutore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate
quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Articolo 22 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’'art. 122 del D.Lgs. 31
marzo 2023 n. 36. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.



2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall'art. 124 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di

appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o

grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo

enunciativo e non esaustivo:

a) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

b) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e I'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

e) cessione anche parziale del contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

h) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

Articolo 24 - Termini per I’'emissione del certificato di regolare esecuzione

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione delle forniture ,ai sensi dell’art. 28 comma 3 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023 sara emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale
certificato & emesso dal Direttore dei Lavori ed € approvato dalla stazione appaltante.

L’approvazione del certificato di regolare esecuzione da diritto al fornitore di emettere la fattura relativa alla
ritenuta a garanzia del 10%, prevista all’art. 15.

2. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato emesso il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al Responsabile Unico del Progetto istanza per
l'avvio dei procedimenti di accordo bonario .

Articolo 25 - Definizione delle controversie

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e il fornitore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al
Responsabile Unico del Progetto.

I Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto € comunicata al
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi.

Qualora insorgano fra direzione lavori/stazione appaltante ed applatatore controversie, di importo
economico compreso fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui allart. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.



PARTE SECONDA - Specifiche tecniche

Articolo 26 - Pianta del CDR, con posizione di cassoni e compattatori
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Articolo 27 - Scheda tecnica compattatore FALCOR MK3 LONG

DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA COMPATTATORE SCARRABILE
MODELLO FALCOR MK3

FALCOR
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® e I

10



ALCCR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Falcor MK3
Cubatura me 26 28
Lunghezza Totale (L) mm 6790 7150
Larghezza (B) mm 2440
Ingombro con bocca abbassata(S) mm 8150 8500
Altezza (H) mm 2650
Altezza piano di ribaltamento da terra mm 1140
Apertura di carico mm 2200 x 2200
Volume di riempimento massimo mc 5,0
Forza di compressione KN 500
Tempo ciclo sec 60
Peso complessivo a vuoto Kg 6400 6600
Potenza motore KW 55
Allacciamento elettrico 3L/N/PE; 400V, 50 HZ

NORME E DIRETTIVE DI SICUREZZA:

Direttive CE pertinenti applicate:

Direttiva Macchine (2006/42/CE)

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Direttiva di Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE

Norme applicate:

DIN EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario”

DIN EN 60204-1:2006 Parte 1 “Equipaggiamento elettrico delle macchine”

DIN EN ISO 16486 “Macchine per la compattazione di rifiuti o materiali riciclabili —
Compattatori — Requisiti d sicurezza”

Certificazione Dekra GSA
Livello acustico (in dB)

in marcia a vuoto 69
in funzionamento 70
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FALCCR

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO:

Bocca di carico, esterna al compattatore, basculante, azionata da due cilindri oleodinamici, che ne
consentono una rotazione di 90 gradi e allo stesso tempo la compattazione del materiale, immesso
nella bocca, contro la pala di compattazione. A fine lavoro, si richiude completamente. Altezza del
punto di riverso del materiale : 1140mm da terra

Pala di compattazione indipendente, azionata da due cilindri oleodinamici, protetti dal contatto con
il rifiuto, che permettono la rotazione di 200 gradi e la compattazione e I'immissione del materiale
all'interno del container. La pala di compattazione si aziona quando la bocca di carico é chiusa. Forza
di spinta da 500KN con un tempo ciclo da 40 a 60sec a seconda del modo di utilizzo

Portellone posteriore di scarico ad apertura a libro manuale con 3 bloccaggi meccanici azionati da
una cricca ergonomica e di facile accesso.

Tetto basculante apribile meccanicamente, incernierato nella parte frontale e superiore del
compattatore, bloccato lateralmente e posteriormente dal portellone di scarico. A compattatore
pieno, durante le fasi di svuotamento, aprendo il portellone posteriore si sgancia il tetto che,
inclinando il compattatore, si apre ed agevola lo scarico del materiale compattato. Riposizionando il
compattatore in posizione orizzontale il tetto si chiude e viene poi bloccato con la chiusura del
portellone posteriore manuale.

Rulli di scorrimento, N° 4 in materiale plastico estremamente robusti e silenziosi.
Gancio di carramento anteriore certificato e posteriore (solo movimentazione).
Garanzia 12 mesi.

Modem e scheda Sim dati inclusa per il servizio di tele-assistenza, Industry 4.0 ready.

12



FALCCR

Capacita di carico del contenitore :

Materiale Capacita di carico *
(Tonn)

Rifiuti in genere 6.0 - 9.0

Cartone 4.0 -6.5

Film plastico 6.0 - 9.0

Lego / pallets 40 -75

Legno compensato 6.5

Rifiuti ingombranti 6.0 - 7.5

Ramaglie >7.0

(*) valori dati da statistiche su prove reali effettuate
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Articolo 28 - Immagini cassoni scarrabili e compattatore
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CAZSONE BCARRABILE COPERTC CON CARICO DAL PIANO PAVIMENTO TEAMITE PORTELLONI

CASS0OME SCARBAEBILE CON CARICO DALL'ALTO
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Articolo 29 - Scheda tecnica muletto elettrico SOLIDHUB GSE 15/5

Muletto elettrico LI-ION GSE25/5 incl. caricabatterie, portata 2.500 kg, SolidHub soli du ub

m
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tripio.

o Fornilura 0 ricamii o assistenda clisati garantitl

PREZZ0 (IVA esclusa) 17.999.90 €

UTILE DI IMPRESA (15%) = 17.990.90 € x 15 % =2.698.35 €
TRASPORTO = 30175 €
TOTALE = 17.999.90 € + 2.698.35€ + 301,75 € = 21.000,00 €
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Prestazioni elevate grazie alla tecnologia agll ioni i litio
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SoligHub TECHNISCHE DATEN

ELEKTRO-GABELSTAPLER GSE15/5

MERKMALE

= Der Elektro-Gabelstapler ist energiesparend, leise und abgasfrei und
somit perfekt fir die Yerwendung im Innenbereich geeignet.

« Kleiner Wenderadius dank Hecklenkung vereinfacht das Arbeiten auf
beengtem Raum.

e Elektrobatterie und Motor dienen als Gegengewicht fiir den Stapler.

s Stromsparende LED Scheinwerfer und Signalleuchten.

e Seitlich verstellbare Gabelzinken ermdglichen den Transport
unterschiedlicher Waren, Gitterboxen und PalettengriBen.

= Niedrige Masthdhe fiir eine einfache Entladung auch
von Seecontainern.

e | adegerit inklusive.

SolidHub = &

ALLGEMEIN ABMESSUNGEN
Ty Teohot|  wot e
Marke SolidHub || Mast-Neigungswinkel, o
Modell GSE15/5 || nach vurr?e ! ghinte.\n lafp) /12
Maximale Belastung kg 1500 | Hohe eingefahrener Mast mm 2240
Lastschwerpunkt mm 500 || Freie Hubhahe (mit Rickfalischutz) mm 1295
Betrighsart Batterie | Max. Hubhohe mm 4800
Fahrmodus Sitzend Max. Hiihe unter Betriebsbedingungen  mm G755
Radstand mm 1430 Hohe des Schutzdachs mm 2080
|P-Schutzklasse 1Px4 Gabelgrafe (Bx T x H) mm 100 % 1150 % 35
Tatsachlicher Energieverbrauch KWhih 4,03 | Lange des Stapler-Aufbaus
' ) {ohne Gabel) Ul 2
Breite des Stapler-Aufbaus mm 120
REIFEN Gesamtiange mm 3355
Wenderadius mm 2050
Ty Einheit | Wert .| Avstand zwischen Mast und Boden mm 95
Reifentyp Freiraum zwischen Radstand-
Reifenanzahl (vorne / hinten) 212 || Mitte und Boden (belastet) Rl L
Radabstand vome mm 888 Achsmitte bis Gabelstimseite mm 1390
Radabstand hinten mm 8975 | IS0 Authangungsmah 2328 20
Reifen {vorne) 6,00-NHS-10PR Gangbreite (Palette 1000 x 1000 mm, T 3795
| Reifen {hinten) 5.00-8NHS-10PR | | lichte Weite 200 mm)
ngbrei lette 1200 x 1200 mm,
I(i;:htih\:e:‘fe(;ggi mm)2 ! " Ll A
itliche G urn
LEISTUNG (utorbls dor Gabeiy i, /i, T 240-1000
Fahrgeschwindigkeit {(be- / unbeladen)  kimvh 13,56/14
Hubgeschwindigkeit (be- / unbeladen) — mm/s 280 /430 . GEWICHT
Absenkgeschwindigkeit
{be- ¢ u?lbeladen} ’ mm/s 5007430  Einheit il  Wert
Steigfahigkeit (beladen) % 15 Gesamtgewicht (mit Batterie) kg 3202 |
Max. Traktionskraft (belastet) N 7000 Achslast: unbelastet, vorne / hinten kg 1210/ 1420 |
Beschleunigungszeit (10 m) Achslast: beladen, vorne / hinten kg 3650/ 480 |

(be- / unbeladen) 5 541537
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Soliddub TEGHNISGHE DATEN

MOTOR UND STEUERUNG BATTERIE
Typ Enneit | wot M | Ennat
Leistung des Antriebsmotors - Batteriaspannung
G0 Minuten Kl GAE Kapazitit
Leistung des Hubmotors - 32 15% kv SAC Gewicht der Batterie
Steuermodus des Anfriebsmotors WOSFET / AC Batteriatyp
Steuermodus des Hubmotors WOSFET / AC
; Hydraulisch f
Betriebshrem se / Feststellbrem se Mechanisch IR g e e e, B :
Arbeitsdruck das Hydrauliksystams mPa 18,5
E o
=
o
(¥
=

4500 mm

2080 mm

1120 mm
888 mm
2075 mm

LASTKURYE

Max. Belastung (kg)

500 60D 700 800 BOO 10001100
Lastschwerpunkt (mm)
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