
SP BS 11 “PADANA SUPERIORE”
SISTEMAZIONE A VERDE 

TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI 
BRESCIA







COMPARTO 1

Il Comparto 1 si sviluppa su una superficie catastale complessiva di 10,57 
ha, mentre l’area effettivamente piantumata, esclusi i sentieri forestali e 

le aree inidonee, è di 9,25 ha.















COMPARTO 3

Il Comparto 3 occupa una superficie complessiva (individuata 
catastalmente) di 1,08 ha mentre la superficie effettivamente 
piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, è di 0,3352 ha.







COMPARTO 4

Il Comparto 4 occupa una superficie complessiva (individuata 
catastalmente) di 0,46 ha; l’area effettivamente piantumata, esclusi i 
sentieri forestali e le aree inidonee, è di 0,4339 ha.







COMPARTO 5

Il Comparto 5 occupa una superficie complessiva (individuata 
catastalmente) di 3,18 ha, mentre l’area effettivamente piantumata, 
esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, è di 2,7319 ha.











COMPARTO 6

Il Comparto 6 occupa una superficie complessiva (individuata 
catastalmente) di 3,00 ha, mentre l’area effettivamente piantumata, 
esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, è di 2,4709 ha.







A20

A21

A22

A55

A56

A57

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.

VERIFICATOREDATTO DATA

Anno Iscr. 1990
Sezione: A
Settore: a
N° 755

DOTT. ING.
Roberto Salvadori

R

O
DI

NE

IN GEG NE PROV. CR
M

AR

E
ON

e g i o n Le o m b a r d i aR

I

R.U.P.:

CUP: 

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

Progettista e responsabile
integrazione prestazioni specialistiche:

CP-CARTIGLIO-TXT-REV1

Progettista prestazioni specialistiche:

PBS035 01 4 Q 10 50 20

H81B20000310002

2

1: 500

OPERE IN VERDE

C6b - PROGETTO SCHEMI DI IMPIANTO

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE"
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Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E AMBIENTE
SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia

sentieri forestali

Elenco specie
Rosa canina
Rosa arvensis
Viburnum opulus
Prunus spinosa
Viburunm lantana
Cornus sanguinea
Cornus mas
Crataegus monogyna 1.5

1.
5

In ordine crescente per altezza massima

Elenco specie
Sambucus nigra
Crataegus Monogyna
Laburnum anagyroides
Salix cinerea
Corylus avellana
Malus sylvestris
Prunus mahaleb
Fraxinus ornus 2 4

In ordine crescente per altezza massima
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[A38b/A40b/A42b/A43b/A45b/A46b/A47b1/A47b2/A48b/A49b]
Fascia intermedia di arbusti/alberelli da 6 metri a 10 metri dal confine
(altezza massima 10 metri)

[A38c/A40c/A42c/A43c/A45c/A46c/A47c1/A47c2/A48c/A49c]
Fascia bassa di arbusti da 1 metri a 6 metri dal confine
(altezza massima 6 metri)

Schema di impianto [densità 4400 piante/ha]

Schema di impianto [densità 1670 piante/ha]

fascia arbusteto fiorito 3 m

fascia antipolvere arboreo-arbustiva 5 m



COMPARTO 8

Il Comparto 8 si sviluppa su aree nei pressi della Frazione di Buffalora, in 
fregio al tracciato dell’autostrada A4 Torino-Trieste e occupa una 
superficie complessiva (individuata catastalmente) di 0,51 ha e l’area 
piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, è di 0,3799 ha.









MAGGIO-GIUGNO
• operazioni preliminari che comprendono l'approntamento dell'area di 

cantiere, squadro sul terreno mediante picchettamento topografico dei 
vertici delle superfici oggetto di riforestazione, come da planimetrie di 
progetto;

• operazioni preparatorie all’impianto forestale che comprendono 
l'abbattimento di piante, taglio della vegetazione arbustiva, arborea e 
di alto fusto di piccole dimensioni, scasso profondo e regolarizzazione e 
modellazione meccanica terra presente in loco per una profondità 
media di 50-cm.



GIUGNO-SETTEMBRE

• preparazione del terreno ed esecuzione dell’impianto che consistono 
nella concimazione organica preparatoria agli impianti, aratura del 
terreno, livellamento del terreno, erpicatura incrociata o fresatura, 
concimazione chimica preparatoria alle operazioni di impianto, con 
impiego di perfosfati, distribuiti sul terreno;

• ammendamento, correzione e concimazione.



OTTOBRE

• messa a dimora, le piante previste in progetto sono del tipo forestale, 
che hanno grandi capacità di attecchimento al trapianto. Il periodo di 
esecuzione degli impianti è l’autunno, così che le piantine possano 
beneficiare delle piogge autunno-invernali e radicare bene prima della 
ripresa vegetativa.



Alla fine dei lavori saranno eseguite le operazioni forestali per la 
manutenzione e lo sviluppo delle riforestazioni con una durata di 3 anni 
che consistono principalmente nello sfalcio della vegetazione infestante, 
risarcimento piante su precedente rimboschimento, concimazione e 
irrigazione di soccorso.




