


ART. u.m.

NP.001 m2

N. DESCRIZIONE: u.m. par.ug. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI
(già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di 
polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. m2 1,50 1,0000 1,11 1,67
Par.ug. 1,5 per estensione a tutta la durata delle lavorazioni con eventuale 
sostituzione di parti deteriorate durante le lavorazioni
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1C.24.770.0020

A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 1,67

ANALISI DA COSTI PRIMARI
(a cui aggiungere spese e utili)

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...) 0,00
b Spese generali = 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 1,67
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 1,17 70,37%

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

Descrizione:

Protezione di pavimenti e arredi fissi durante i lavori con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. 

FORMAZIONE DELL'ANALISI



ART. u.m.

NP.002 cad

N. DESCRIZIONE: u.m. par.ug. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI
(già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di 
polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. m2 1,50 4,5700 1,11 7,61
Par.ug. 1,5 per estensione a tutta la durata delle lavorazioni con eventuale 
sostituzione di parti deteriorate durante le lavorazioni
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1C.24.770.0020

A.02 Opere compiute

Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi 
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, 
cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito 
del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi 
eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal 
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro 
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta 
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i 
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre 
compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per 
l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi 
nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di 
OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm m2 1,00 4,5700 23,01 105,16
Listino DEI Ed. I sem 2022 - Voce C35065a

A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 112,76

ANALISI DA COSTI PRIMARI
(a cui aggiungere spese e utili)

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...) 0,00
b Spese generali = 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 112,76
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 68,45 60,70%

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

Descrizione:

Protezione dei serramenti durante i lavori con pannellature in legno e teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. 

FORMAZIONE DELL'ANALISI



ART. u.m.

NP.003 m³

N. DESCRIZIONE: u.m. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute
Sovraprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata: utilizzo di pompa 
autocarrata con braccio fino a 50 m (quantita' minima 8 m3)

m3 1,0000 30,29 30,29

Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.030.035.a

A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 30,29

ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00

Totale costi primari materiali € 0,00

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 30,29
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 12,12 40,00%

Descrizione:

Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per utilizzo di pompa autocarrata.

FORMAZIONE DELL'ANALISI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004



ART. u.m.

NP.004 %

N. DESCRIZIONE: u.m. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute

Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o 
metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di 
passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se 
non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, 
incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature ad un paramento, 
aumento ( Percentuale del 90 % ) 

% 1,0000 90,00 90,00

Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.030.055.e

A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 90,00

ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00

Totale costi primari materiali € 0,00

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 90,00
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 50,85 56,50%

Descrizione:

Sovrapprezzo alla casserature per murature ad un paramento, aumento (Percentuale del 90%).

FORMAZIONE DELL'ANALISI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004



ART. u.m.

NP.005 h

N. DESCRIZIONE: u.m. par.ug. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute
Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di 
posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli 
impianti di raccolta e smaltimento.

cad 1,00 5,75 5,75

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1E.02.070.0020
A.02 Manodopera Operaio impiantista livello C2 ora 1,0000 28,35 28,35

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce MA.00.060.0010
A.03 Manodopera Operaio impiantista livello D1 ora 1,0000 24,54 24,54

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce MA.00.060.0025

A.04 Noli
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, 
altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo 
giorno

giorno 0,1250 53,72 6,72

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce NC.10.400.0020.a

A.05 Noli
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, 
altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno 
successivo

giorno 0,1250 2,70 0,34

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce NC.10.400.0020.b
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 65,69

ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)

B.01 Materiali Materiale vario a corpo 1,00 70,00 70,00

Totale costi primari € 70,00

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...) 70,00
b Spese generali = 15% % 15,0% 10,50
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 80,50
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 8,05

e Arrotondamenti Arrotondamenti 1,94

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d+e) € 90,49

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 156,18
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 64,34 41,20%

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

Descrizione:

Rimozione terminali e linee degli impianti interferenti, in qualsiasi condizione di posa, su impianti già in opera; accatastamento, abbassamento al piano, trasporto 
all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori; ricollocazione in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4m, ganci e 
tasselli, materiale di consumo e quanto necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte. 

FORMAZIONE DELL'ANALISI



ART. u.m.

NP.006 cm

N. DESCRIZIONE: u.m. quantità
prezzo 
unitario

totale incidenza %

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (già comprensivi di spese e utili)

A.01 Opere compiute

Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con 
apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di 
spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico 
dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il 
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di 
smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di 
presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150 mm

m2 1,0000 5,08 5,08

Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.010.045.f

A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 5,08

ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00

Totale costi primari materiali € 0,00

a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00

B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B) € 5,08
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 3,93 77,35%

Descrizione:
Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili 
diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali 
opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di 
smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150 
mm

FORMAZIONE DELL'ANALISI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO" 
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004




