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Comune di Lallio
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di miglioramento sismico - messa in sicurezza scuola secondaria di
primo grado "Falcone - Borsellino" sita in via XXIV Maggio 4

Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio

Grassobbio, 30/08/2023

IL TECNICO
Ing. Cristiano Algeri
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
40.d rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m? (da 5,1 a 50 dm?)
SOMMANO m? 9,75 557,43 5'434,94 4'152,92| 76,411
2 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature,
1C.01.040.00|fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con
20.d mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione ¢ a bassa velocita. Sono
compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno
con volume fino a 2,00 dm®. Su strutture in: - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm?
SOMMANO dm?* 74,24 10,52 781,00 616,19| 78,897
3 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione
1C.01.040.00|di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
60 diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
SOMMANO m x cm 591,00 0,84 496,44 342,78| 69,048
4 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 |rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature,
20.a cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 339,60 34,52 11722,99 9°002,80| 76,796
5 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 |rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature,
20.b cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SOMMANO m 157,80 47,05 7°424,49 57745,50| 77,386
6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che
1C.01.050.00 |inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in
30.c calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a
cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
SOMMANO m? 17,00 33,72 573,24 389,64| 67,972
7 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento
1C.01.060.00|al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.a e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di
laterizio, cemento e simili
SOMMANO m? 44,70 11,61 518,97 375,03 72,265
8 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00|intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di
10.c lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati
¢ materiali assimilabili
SOMMANO m? 78,75 15,13 1'191,49 844,20| 70,853
9 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.00|Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
20.a spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
A RIPORTARE 28'143,56 21'469,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 28°143,56 21'469,06
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di
conservazione.
SOMMANO m? 135,30 13,22 1'788,67 1'392,24| 77,837
10 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00| movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m? 2475 10,44 258,39 165,08 63,889
11 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 |provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4
cm.
SOMMANO m? 2475 7,81 193,30 118,31 61,204
12 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 |provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in
piu, da4,1a 7,0 cm
SOMMANO m? x cm 74,25 1,63 121,03 72,77 60,123
13 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00|provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.c nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in
piu, da 7,1 cm
SOMMANO m? x cm 148,50 1,34 198,99 129,20| 64,925
14 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00|Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed
30.b accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di
pietra naturale
SOMMANO m? 118,15 11,03 1'303,19 791,61 60,743
15 Demolizione di massetti ¢ sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 |armato, per pavimentazioni esterne, platee ¢ similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
00.a mezzo meccanico 0 manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m? 118,15 7,65 903,85 426,52| 47,190
16 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 |armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
00.b mezzo meccanico 0 manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in piu da 8,1 a
18 cm
SOMMANO m? x cm 827,05 1,05 868,40 355,63| 40,952
17 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00|protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici
incollati o chiodati.
SOMMANO m 226,00 0,61 137,86 106,22| 77,049
18 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00|simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SOMMANO m? 12,00 21,59 259,08 204,84| 79,064
19 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00|trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
10.b lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 56,80 5,29 300,47 219,82 73,157
A RIPORTARE 34°476,79 25'451,30

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 34°476,79 25'451,30
20 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.00|dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
30.b apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture
tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
SOMMANO m 302,63 5,97 1'806,70 1286,18| 71,189
21 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti
1C.02.100.00|di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere
60.c provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 46,04 18,99 874,30 419,88| 48,025
22 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti
1C.02.100.00|di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere
60.d provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio o di recupero
SOMMANO m? 183,16 37,96 6'952,75 2°871,95| 41,307
23 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non
1C.02.350.00 [superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo
20.a scavo
SOMMANO m? 46,04 26,58 1223,74 967,30 79,044
24 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.00| garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:-
10.a C16/20
SOMMANO m?* 6,77 164,60 1'114,34 124,84| 11,203
25 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.b movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 ¢ XC2
SOMMANO m? 35,69 197,81 7°059,84 982,55| 13,917
26 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate
1C.04.020.00| mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
40.b gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XCl e XC2
SOMMANO m?* 103,13 223,75 23°075,34 4'599,60| 19,933
27 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a
1C.04.350.00{17 cm
10 SOMMANO m? 1,09 24,94 27,18 21,48 79,030
28 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
1C.04.350.00 | preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : -
30.a classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
SOMMANO m? 138,82 491 681,61 0,00
29 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.a disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 62,30 25,83 1'609,21 886,53| 55,091
30 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00|impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20.c disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette
piene
SOMMANO m? 885,58 48,72 43714546 19°146,24| 44,376
31 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di
1C.04.400.00|imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m.
50.a 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m
SOMMANO m?*x m|  3081,82 2,05 6'317,73 3'205,09| 50,732
A RIPORTARE 1287364,99 59962,94
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

128364,99

59'962,94

32
1C.04.450.00
10.a

33
1C.06.560.00
50.b

34
1C.06.580.00
10.e

35
1C.06.580.00
10.f

36
1C.06.580.00
25.c

37
1C.06.580.00
25.d

38

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

SOMMANO kg

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed
interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento ¢ a
soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i
piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
SOMMANO m?

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento
di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048
e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e
Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C ¢ i
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-
4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in
fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 18

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento
di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048
e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e
Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C ¢ i
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-
4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in
fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 20

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni
in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il
Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici
EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e
Annessi A e E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-
4:2009). La resina epossidica sara applicabile fino a una temperatura del supporto
minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, con
barra tipo:- M12 x 220

SOMMANO cad

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni
in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica Cl, secondo il
Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici
EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 ¢
Annessi A e E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C ¢ i
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-
4:2009). La resina epossidica sara applicabile fino a una temperatura del supporto
minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, con
barra tipo:- M16 x 270

SOMMANO cad

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo

27°188,29

104,19

322,00

157,80

30,00

70,00

57'639,17

53,88 5'613,76

31,39

10°107,58

37,03

5'843,33

8,86

265,80

17,68 17237,60

16312,98

1'750,39

846,86

456,04

72,60

169,40

28,302

31,180

8,378

7,804

27,314

13,688

A RIPORTARE

209°072,23

79'571,21

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio




pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 209°072,23 79°571,21
1C.07.120.00|idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici
40 ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 423,40 24,53 10°386,00 7°108,89| 68,447
39 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi
1C.07.450.00|posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di intonaci in spessore con
20.b rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/
m2
SOMMANO m? 423,40 4,95 2095,83 745,18| 35,556
40 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette,
1C.08.050.00 | marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m? di sabbia,
30 tirato in perfetto piano, spessore cm 5
SOMMANO m? 24,75 16,98 420,26 204,19 48,587
41 Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm,
1C.08.050.00| massimo 8 cm) sulle voci precedenti
60 SOMMANO m? x cm 198,00 2,77 548,46 267,30| 48,736
42 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m* di impasto, spessore
1C.08.300.00|8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
20 SOMMANO m? 118,15 29,03 3'429,89 1'428,43| 41,647
43 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate,
1C.12.010.00 |0 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
50.a EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 -s=3,2
SOMMANO m 302,63 12,00 3'631,56 1268,02| 34,917
44 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate,
1C.12.010.00 |0 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
50.c EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 -s =47
SOMMANO m 302,63 18,80 5689,44 1'504,07| 26,436
45 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate,
1C.12.010.00|0 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
50.d EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 -s =5,9
SOMMANO m 302,63 25,03 7'574,83 1'603,94| 21,175
46 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano
1C.13.150.00|di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,
10 formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base
alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m? 89,40 10,86 970,88 591,83 60,958
47 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00| converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi norrmali, in opera,
10.c comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali
di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso specifico = 7,86 kg/dm?)
SOMMANO kg 200,70 12,07 2'422,45 473,65 19,553
48 Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio
1C.16.050.00 |olivo, giallo dorato, rosa; con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/
80 m?). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la
sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione
del sottofondo.
SOMMANO m? 118,15 58,21 6'877,51 2'822,60| 41,041
49 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 [spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pve
10.h incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei
collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo
A RIPORTARE 253'119,34 97°589,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 253'119,34 97°589,31
Antigorio
SOMMANO m 29,90 78,29 2'340,87 684,71 29,250
50 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 |spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pve
10.v incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei
collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto
altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo
Antigorio - per ogni cm in pill 0 in meno oltre i 26 cm.
SOMMANO m x cm 627,90 0,91 571,39 0,00
51 Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e lucidate, posate con
1C.18.300.00|adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle
20.b dimensioni: - da 0,121 a 0,25 m?, spessore 12 mm
SOMMANO m? 24,75 173,83 4302,29 476,93 11,086
52 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm,
1C.18.600.00 |incollato o inchiodato
10.b SOMMANO m 52,00 5,79 301,08 96,72| 32,124
53 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00|ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a
caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 961,96 4,36 4'194,15 17789,25| 42,661
54 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 |ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.d saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti ¢ sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a
caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
SOMMANO kg|  1'148,16 4,50 5166,72 2135,58| 41,333
55 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria leggera,
1C.22.100.00 |serramenti, ecc.
20.b SOMMANO 100 kg 21,10 27,02 570,12 416,51 73,057
56 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore
1C.22.250.00 | naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e
70 laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura
e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori
d'uso.
SOMMANO m? 5,17 337,43 1744,51 208,09| 11,928
57 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.00 |piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
20.a primer in dispersione acquosa
SOMMANO m?|  2'134,40 2,35 5°015,84 3°009,50| 60,000
58 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
1C.24.120.00 | preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a
10.a tempera
SOMMANO m? 979,00 3,39 3318,81 2°026,53| 61,062
59 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di
1C.24.120.00 [titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic
35 System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o
lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze
murarie. (Resa 8 m%It in due mani).
SOMMANO m? 732,00 5,50 4026,00 1'668,96| 41,455
60 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani
1C.24.140.00|di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione
10.f acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 I/m?)
A RIPORTARE 284°671,12 1107102,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 284°671,12 110°102,09
SOMMANO m? 423,40 7,77 37289,82 1'858,73| 56,499
61 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 |sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
10.a (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od
altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, 'allontanamento dei materiali di rifiuto
alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di
pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere
SOMMANO m? 1125,00 0,62 697,50 551,25 79,032
62 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 |sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
10.b (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od
altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto
alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima ¢ dopo l'esecuzione di
pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc
SOMMANO m? 1200,00 0,78 936,00 744,00 79,487
63 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
00.a impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SOMMANO 100 kg|  37663,20 3,89 14249,85 0,00
64 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SOMMANO 100 kg|  1'042,49 3,47 3'617,44 0,00
65 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
00.g presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO 100 kg 4,07 18,16 73,91 0,00
66 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno
1U.06.180.00 | mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
40.a erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente ¢ la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m*
SOMMANO 100 m? 15,00 174,55 2618,25 1'705,65| 65,145
67 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 248,00 36,42 9°032,16 7°139,92| 79,050
010
68 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere
MC.13.150.0 |rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
040.a destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato
a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNIEN 1109 -flessibilita a freddo <-10°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo > 120° C
UNIEN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-
20%)
Negli spessori e tipi: - spessore 3 mm
SOMMANO m? 89,40 7,14 638,32 0,00
69 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia
NC.10.100.0 |elettrica: - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg
010.c SOMMANO ora 180,00 77,84 14°011,20 5182,20| 36,986
70 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti
NC.10.350.0 |modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
015.a messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
A RIPORTARE 333°835,57 1277283,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 333"835,57 127°283,84
SOMMANO m? 410,28 12,67 5198,25 37155,05| 60,695
71 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti
NC.10.350.0 |modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
015.b messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m? 2°051,40 2,54 57210,56 225,65 4,331
72 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO m? 157,80 5,72 902,62 601,22 66,608
73 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m? 789,00 0,59 465,51 15,78 3,390
74 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 |elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.a l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 78,90 8,00 631,20 345,58| 54,750
75 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 |elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.b l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m? 394,50 1,21 477,35 7,89] 1,653
76 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0 |fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m? 410,28 2,54 1°042,11 693,37| 66,535
77 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
030.a smontaggio: - per il primo giorno
SOMMANO giorno 2,00 94,53 189,06 129,06| 68,264
78 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
030.b smontaggio: - per ogni giorno successivo
SOMMANO giorno 178,00 12,90 2296,20 0,00
79 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al
NC.70.030.0 |piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine
030 SOMMANO m? 180,00 11,81 2'125,80 1'681,20| 79,086
80 Protezione di pavimenti e arredi fissi durante i lavori con teli di polietilene, compresi
NP.001 tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie
SOMMANO m2 1125,00 1,67 1'878,75 1'322,08| 70,370
81 Protezione dei serramenti durante i lavori con pannellature in legno e teli di polietilene,
NP.002 compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
SOMMANO cad 14,00 260,07 37640,98 2210,07| 60,700
82 Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per utilizzo di pompa autocarrata.
NP.003 SOMMANO m3 138,82 30,29 4204,86 1'681,94| 40,000
83 Sovrapprezzo alla casserature per murature ad un paramento, aumento (Percentuale del
NP.004 90%).
SOMMANO % 0,00 90,00 0,00 0,00 56,500
84 Rimozione terminali e linee degli impianti interferenti, in qualsiasi condizione di posa,
NP.005 su impianti gia in opera; accatastamento, abbassamento al piano, trasporto all'interno del
cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori; ricollocazione in
opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4m, ganci e tasselli, materiale
di consumo e quanto necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte.
A RIPORTARE 362°098,82 139'352,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 362°098,82 139°352,73
SOMMANO h 160,00 156,18 24988,80 10295,39| 41,200
85 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con
NP.006 apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore,
compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e
eventuali
opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri
diametro 150 mm
SOMMANO cm 980,00 5,08 4978,40 3'850,79| 77,350
Parziale LAVORI A MISURA euro 392°066,02 153°498,91| 39,151
TOTALE euro 392°066,02 153°498,91| 39,151

A RIPORTARE
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Grassobbio, 30/08/2023

Il Tecnico
Ing. Cristiano Algeri

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 392°066,02 153°498,91| 39,151
M:001 Apprestamenti euro 38'069,59 15'569,15| 40,897
M:002 Demolizioni, rimozioni, scavi euro 507359,22 21°089,52| 41,878
M:003 Fondazioni superficiali euro 35'089,25 11'679,32| 33,285
M:004 Elevazioni euro 144°276,33 50°866,55| 35,256
M:005 Carpenteria metallica euro 12°041,94 5°049,92| 41,936
M:006 Rinterri e ripristini euro 84'097,39 32°826,66| 39,034
M:007 Intonacature e tinteggiature euro 28°132,30 16'417,79| 58,359
TOTALE euro 392°066,02 153°498,91| 39,151

A RIPORTARE
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