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LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART. |Descrizione: u.m.
NP.001 |Protezione di pavimenti e arredi fissi durante i lavori con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. m?
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. DESCRIZIONE: um. parug. quantita prfezz.o totale  incidenza %
unitario
ANALISI DA LISTINI UFFICIALI
(aia comprensivi di spese e utili)
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di
A.01 |Opere compiute |polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. m2 1,50 1,0000 1,11 1,67
Par.ug. 1,5 per estensione a tutta la durata delle lavorazioni con eventuale
sostituzione di parti deteriorate durante le lavorazioni
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1C.24.770.0020
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 1,67
ANALISI DA COSTI PRIMARI
(a cui aaaiunaere spese e utili)
a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...) 0,00
b Spese generali = 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile d'impresa = 10% % 10,0% 0,00
B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00
TOTALE DEI COSTI (A+B) € 1,67
[Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 1,17 70,37%)




LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART.

Descrizione:

u.m.

NP.002

Protezione dei serramenti durante i lavori con pannellature in legno e teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

cad

FORMAZIONE DELL'ANALISI

DESCRIZIONE:

u.m.

par.ug.

quantita

prezzo
unitario

totale

incidenza %

A.01

Opere compiute

ANALISI DA LISTINI UFFICIALI

(aia comprensivi di spese e utili)
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di

polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

Par.ug. 1,5 per estensione a tutta la durata delle lavorazioni con eventuale
sostituzione di parti deteriorate durante le lavorazioni

Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1C.24.770.0020

m2

1,50

4,5700

7,61

A.02

Opere compiute

Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito
del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi
eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre
compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per
linfissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di
OSBY/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm

Listino DEI Ed. | sem 2022 - Voce C35065a

m2

1,00

4,5700

23,01

105,16

A

TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI

112,76

O 0 0o

ANALISI DA COSTI PRIMARI
(a cui aaaiunaere spese e utili)

TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...)
Spese generali = 15%

TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b)

Utile dimpresa = 10%

TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d)

%

%

15,0%

10,0%

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

TOTALE DEI COSTI (A+B)

112,76

[Costo manodopera e % riferita al totale dei costi

68,45

60,70%|




LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"

sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART. Descrizione: u.m.
NP.003 |Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per utilizzo di pompa autocarrata. ma3
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. DESCRIZIONE: um. quantta PoZ°  totale  incidenza %
unitario
ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (gia comprensivi di spese e utili)
A0 Opere compiute Sovraprezzo per nece.ssn.a di utilizzo di por.nr:?a gqtooarrata: utilizzo di pompa m3 1,0000 3020 3029
autocarrata con braccio fino a 50 m (quantita' minima 8 m3)
Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.030.035.a
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 30,29
ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00
Totale costi primari materiali € 0,00
a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile dimpresa = 10% % 10,0% 0,00
B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+-d) € 0,00
TOTALE DEI COSTI (A+B) € 30,29
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 12,12 40,00%




LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"

sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART. Descrizione: u.m.
NP.004 |Sovrapprezzo alla casserature per murature ad un paramento, aumento (Percentuale del 90%). %
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. DESCRIZIONE: um. quantta PoZ°  totale  incidenza %
unitario
ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (gid comprensivi di spese e utili)
Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o
metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di
A0 Opere compiute passqgglo, disarmo, co‘n‘ altezza .netta al piano dgppogglo flno‘a 3,50 m (se % 1,0000 90.00| 90,00
non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero,
incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature ad un paramento,
aumento ( Percentuale del 90 % )
Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.030.055.e
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 90,00
ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00
Totale costi primari materiali € 0,00
a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile dimpresa = 10% % 10,0% 0,00
B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00
TOTALE DEI COSTI (A+B) € 90,00
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 50,85 56,50%




LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"

sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART. Descrizione: u.m
Rimozione terminali e linee degli impianti interferenti, in qualsiasi condizione di posa, su impianti gia in opera; accatastamento, abbassamento al piano, trasporto
NP.005 |allinterno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori; ricollocazione in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4m, ganci e h
tasselli, materiale di consumo e quanto necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte.
FORMAZIONE DELL'ANALISI
. .. prezzo .
N. DESCRIZIONE: um. parug. quantita unitario totale incidenza %
ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (gia comprensivi di spese e utili)
Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di
A.01 Opere compiute |posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli cad 1,00 5,75 5,75
impianti di raccolta e smaltimento.
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce 1E.02.070.002C
A.02 Manodopera Operaio impiantista livello C2 ora 1,0000 28,35 28,35
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce MA.00.060.001C
A.03 Manodopera Operaio impiantista livello D1 ora 1,0000 24,54 24,54
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce MA.00.060.0025
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004,
A.04 Noli altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno 0,1250 53,72 6,72
giorno
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce NC.10.400.0020.a
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004,
A.05 Noli altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno| giorno 0,1250 2,70 0,34
Successivo
Listino Regione Lombardia Ed. 2023 - Voce NC.10.400.0020.b
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 65,69
ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali Materiale vario a corpo 1,00 70,00[ 70,00
Totale costi primari € 70,00
a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02+B.03+...) 70,00
b Spese generali = 15% % 15,0% 10,50
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 80,50
d Utile dimpresa = 10% % 10,0% 8,05,
e Arrotondamenti  [Arrotondamenti 1,94
B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d+¢€) € 90,49
TOTALE DE| COSTI (A+B) [ € | 156,18]
[Costo manodopera e % riferita al totale dei costi [ € [ 64,34] 41,20%




LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "FALCONE-BORSELLINO"
sita in Via XXIV Maggio, 4 - Lallio (BG) - CUP: E13H19000250004

ART. Descrizione: u.m.
Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili
diamantati, valutato per cm di spessore, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali
NP.006 [opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di cm
smaltimento/recupero, 'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150
mm
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. DESCRIZIONE: um. quantta PoZ°  totale  incidenza %
unitario
ANALISI DA LISTINI UFFICIALI (gia comprensivi di spese e utili)
Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con
apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di
spessore, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
A.01 Opere compiute |dell'autoveicolo e eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il | m? 1,0000 5,08 5,08
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di
presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150 mm
Listino CCIAA Bergamo 2022 - Voce A2.003.010.045.f
A TOTALE DA ANALISI LISTINI UFFICIALI € 5,08
ANALISI DA COSTI PRIMARI (a cui aggiungere spese e utili)
B.01 Materiali cad 0,00
B.02 Materiali cad 0,00
Totale costi primari materiali € 0,00
a TOTALE PER SPESE GENERALI (B.01+B.02) 0,00
b Spese generali: 15% % 15,0% 0,00
c TOTALE PER UTILE DI IMPRESA (a+b) 0,00
d Utile dimpresa = 10% % 10,0% 0,00
B TOTALE DA ANALISI COSTI PRIMARI (c+d) € 0,00
TOTALE DEI COSTI (A+B) € 5,08
Costo manodopera e % riferita al totale dei costi € 3,93 77,35%






