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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di miglioramento sismico - messa in sicurezza scuola secondaria di
primo grado "Falcone - Borsellino" sita in via XXIV Maggio 4

COMMITTENTE: | Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio

Grassobbio, 30/08/2023

IL TECNICO
Ing. Cristiano Algeri

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Apprestamenti (SpCat 1)
1 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
NC.10.100.0 |consumo di energia elettrica: - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40
010.c m - portata 1000 Kg
Nolo gru per 6 mesi - utilizzo medio 1h/gg 180,00
SOMMANO ora 180,00 77,84 14°011,20
2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 |costituito da montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il
015.a trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i1 piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Nolo ponteggio
Presidio A 18,30 7,800 142,74
Presidio B 8,00 7,800 62,40
Presidio C 7,00 7,800 54,60
Presidio D 9,00 7,800 70,20
Presidio F 5,30 7,800 41,34
Presidio G 5,00 7,800 39,00
SOMMANO m? 410,28 12,67 5'198,25
3 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 |costituito da montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il
015.b trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
Nolo ponteggio
Vedi voce n° 2 [m? 410.28] 5,00 2°051,40
SOMMANO m? 2'051,40 2,54 57210,56
4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Nolo piani di lavoro
Presidio A 3,00 18,30 1,000 54,90
Presidio B 3,00 8,00 1,000 24,00
Presidio C 3,00 7,00 1,000 21,00
Presidio D 3,00 9,00 1,000 27,00
Presidio F 3,00 5,30 1,000 15,90
Presidio G 3,00 5,00 1,000 15,00
SOMMANO m? 157,80 5,72 902,62
5 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento ¢ smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Nolo piani di lavoro
Vedi voce n° 4 [m? 157.80] 5,00 789,00
SOMMANO m? 789,00 0,59 465,51
6 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
A RIPORTARE 25'788,14

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'788,14
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
050.a sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Nolo mantovana
Presidio A 18,30 1,500 27,45
Presidio B 8,00 1,500 12,00
Presidio C 7,00 1,500 10,50
Presidio D 9,00 1,500 13,50
Presidio F 5,30 1,500 7,95
Presidio G 5,00 1,500 7,50
SOMMANO m? 78,90 8,00 631,20
7 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
050.b sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
Nolo mantovana
Vedi voce n° 6 [m? 78.90] 5,00 394,50
SOMMANO m? 394,50 1,21 477,35
8 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 |compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
Schermatura ponteggio
Vedi voce n° 2 [m? 410.28] 410,28
SOMMANO m? 410,28 2,54 1°042,11
9 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
Presidio C - 2 trabattelli *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO giorno 2,00 94,53 189,06
10 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
successivo
Presidio C - 2 trabattelli per 89 giorni oltre il primo *(par.ug.=2*89) 178,00 178,00
SOMMANO giorno 178,00 12,90 2'296,20
11 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
NC.70.030.0 |interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
030 riposizionamento nei locali di origine
Spostamenti arredi e attrezzature eventualmente interferenti 180,00
Presidio E
Da valutare in cantiere con la DL
SOMMANO m® 180,00 11,81 2°125,80
12 Protezione di pavimenti e arredi fissi durante i lavori con teli di
NP.001 polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie
Protezioni pavimenti aree di intervento
Presidio E 930,00
Altre protezioni 195,00
SOMMANO m2 1'125,00 1,67 1'878,75
A RIPORTARE 34°428,61

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°428,61
13 Protezione dei serramenti durante i lavori con pannellature in legno e
NP.002 teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
Protezioni serramenti aree di intervento
Presidio A *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Presidio C 1,00
Presidio D 1,00
Presidio F 1,00
Altre protezioni 3,00
SOMMANO cad 14,00 260,07 3'640,98
Demolizioni, rimozioni, scavi (SpCat 2)
14 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
1C.01.160.00 |abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
10.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - pluviali e pezzi speciali.
Rimozione lattonerie interferenti con le nuove strutture
Presidio A 2,00 9,20 18,40
Presidio C 9,20 9,20
Presidio F 9,20 9,20
Altre rimozioni 20,00 20,00
SOMMANO m 56,80 5,29 300,47
15 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |Rimozione scala in acciaio e parapetto interferenti con contestuale
010 accatastamento per successivo riutilizzo comprensiva di tutte le opere
e forniture ed i magisteri per eseguire il lavoro in sicurezza e a perfetta
regola d'arte
Presidio D 52,00
SOMMANO ora 52,00 36,42 1'893,84
16 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |Rimozione pozzetti e accatastamento in cantiere per successivo
010 riutilizzo
Presidio A *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Presidio C 4,00
Presidio F 4,00
SOMMANO ora 16,00 36,42 582,72
17 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa
1C.01.180.00|ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
30.b incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio
accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e
oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o
interrate, compresa aperture tracce ¢ demolizione rinfianchi, esclusi
scavi
Rimozione tubazioni interferente con le nuove fondazioni
Presidio A 58,50 58,50
Presidio B 29,10 29,10
Presidio C 28,80 28,80
Presidio D 24,60 24,60
Presidio E 87,93 87,93
Presidio F 21,30 21,30
Presidio G 17,40 17,40
Altre rimozioni 35,00 35,00
SOMMANO m 302,63 597 1'806,70
A RIPORTARE 42°653,32

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°653,32

18
1C.01.110.00
30.b

19
1C.01.110.01
00.a

20
1C.01.110.01
00.b

21
1C.01.090.00
20.a

22
1C.01.030.00
40.d

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale
Rimozione pavimentazione esterna

Presidio A

Presidio B

Presidio C

Presidio D

Presidio F

Presidio G

Altre rimozioni

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore
finoa 8 cm

Rimozione sottofondo esterno

Vedi voce n° 18 [m? 118.15]

SOMMANO m?

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni
cm in piu da 8,1 a 18 cm

Rimozione sottofondo esterno

Vedi voce n° 19 [m? 118.15]

SOMMANO m? x cm

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.

Rimozione intonaco per inserimento nuovi setti e controventi

Presidio A

Presidio B

Presidio C

Presidio D

Presidio E

Presidio F

Presidio G

Altri scrostamenti

SOMMANO m?

Demolizione di strutture ¢ murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

2,00

7,00

19,50
8,40
8,20
7,50
4,50
4,90

1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,200

37,05
15,96
15,58
14,25

8,55
11,76
15,00

118,15

118,15

118,15

827,05

827,05

29,70
13,50
14,80
10,30
25,90
11,80

9,30
20,00

135,30

11,03

7,65

1,05

13,22

17303,19

903,85

868,40

17788,67

A RIPORTARE

47°517,43

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°517,43
intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m* (da 5,1 a 50 dm?)
Demolizioni porzioni in c.a.
Presidio A - Fondazioni esistenti 3,00 0,50 0,400 0,400 0,24
Presidio B - Bocche di lupo 2,00 1,10 2,20
Presidio C - Fondazioni esistenti 0,50 0,400 0,400 0,08
Presidio C - Bocche di lupo 1,10 1,10
Presidio D - Fondazioni esistenti 0,50 0,400 0,400 0,08
Presidio D - Bocche di lupo 1,10 1,10
Presidio D - Soletta scala acciaio 1,60 1,600 0,150 0,38
Presidio D - Parapetto 3,80 0,200 1,100 0,84
Presidio G - Soletta intercapedine 4,80 1,200 0,150 0,86
Presidio G - Fondazione intercapedine 4,80 0,300 0,300 0,43
Presidio G - Pianerottolo scala 1,00 0,300 0,150 0,05
Presidio G - Blocchi affioranti 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
Altre demolizioni 2,20
SOMMANO m?* 9,75 557,43 5'434,94
23 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
1C.01.040.00|strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque
20.d forma, eseguita anche a pu riprese, con mazza e scalpello ¢ con
l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocita. Sono compresi
la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di
lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono
essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume
fino a 2,00 dm?®. Su strutture in: - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm?
Taglio davanzali eccedenti per formazione setti in c.a.
Presidio A *(par.ug.=2*8,00) 16,00 32,50 0,400 0,300 62,40
Presidio C 2,00 9,00 0,400 0,300 2,16
Presidio F 2,00 21,00 0,400 0,100 1,68
Altri tagli 8,00
par. ug. 2 per intervento localizzato
SOMMANO dm?* 74,24 10,52 781,00
24 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera,
1C.01.060.00|compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con
10.a qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o0 a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole
di laterizio, cemento e simili
Rimozione localizzata manto di copertura per esecuzione getti
Presidio A 16,50 1,200 19,80
Presidio B 6,75 1,200 8,10
Presidio C 7,20 1,200 8,04
Presidio F 4,30 1,200 5,16
Altre rimozioni 3,00
SOMMANO m? 44,70 11,61 518,97
25 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati,
NP.006 eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili
diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali
opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150
mm
Carotaggi copertura per getto
Presidio A 17,00 20,00 340,00
Presidio B 7,00 20,00 140,00
Presidio C 7,00 20,00 140,00
Presidio E 6,00 30,00 180,00
Presidio F 5,00 20,00 100,00
A RIPORTARE 900,00 54°252,34

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

900,00

54'252,34

26
1C.01.150.00
10.a

27
1C.01.120.00
20.b

28
1C.01.070.00
10.c

29
1C.01.040.00
60

30
1C.01.100.00
10.a

Altri carotaggi

SOMMANO cm

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato
smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
Rimozione porte interferenti

Presidio E

Valutare con la DL l'eventuale riutilizzo di quelle precedentemente
rimosse

SOMMANO m?

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi:
le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati
o chiodati.

Rimozione zoccolini interferenti

Presidio E

Altre rimozioni

par. ug. 4 per intervento localizzato

SOMMANO m

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
Demolizione tavolati interferenti

Presidio E

Altre demolizioni

SOMMANO m?*

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio
armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di
taglio per centimetro di profondita

Taglio pavimentazione interna interferente

Presidio E

Altri tagli

SOMMANO m x cm

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento

Demolizione pavimentazione interna interferente

Presidio E *(larg.=2+0,9)

Altre demolizioni

SOMMANO m?*

4,00

4,00
4,00

80,00

46,50
10,00

23,75
7,50

35,80

7,50

2,900

3,000

3,000

15,000

80,00

980,00

12,00

12,00

186,00
40,00

226,00

71,25
7,50

78,75

537,00
54,00

591,00

21,75
3,00

24,75

5,08

21,59

0,61

15,13

0,84

10,44

4'978,40

259,08

137,86

1'191,49

496,44

258,39

A RIPORTARE

61'574,00

COMMITTENTE: Comune di Lallio - Settore Tecnico Manutentivo Commercio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

61'574,00

31
1C.01.100.00
20.a

32
1C.01.100.00
20.b

33
1C.01.100.00
20.c

34
1C.01.050.00
30.c

35
1C.02.100.00
60.c

36
1C.02.100.00

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Demolizione massetto interno interfrente

Vedi voce n° 30 [m? 24.75]

SOMMANO m*

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1
a7,0cm

Demolizione massetto interno interferente

Vedi voce n° 31 [m? 24.75]

SOMMANO m? x cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nellambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in pit, da 7,1
cm

Demolizione massetto interno interferente

Vedi voce n° 31 [m? 24.75]

SOMMANO m? x cm

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato,
sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati
in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere
provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
-dacm 22,1 acm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Demolizione solaio interno interferente

Presidio E

Altre demolizioni

SOMMANO m*

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi
manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le
armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

Scavo per nuove fondazioni

Presidio A

Presidio B

Presidio C

Presidio D

Presidio F

Altri scavi

20% da riutilizzare in cantiere

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

7,50

19,50
8,40
8,20
7,50
4,50

2,000

1,900
1,900
1,900
1,900
1,900

3,000

6,000

2,300
2,300
2,300
2,300
2,300

24,75

24,75

74,25

74,25

148,50

148,50

15,00
2,00

17,00

17,04
7,34
7,17
6,56
3,93
4,00

46,04

7,81

1,63

1,34

33,72

18,99

193,30

121,03

198,99

573,24

874,30

A RIPORTARE

63'534,86
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63°534,86
60.d manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le
armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio o di recupero
Scavo per nuove fondazioni
Presidio A 0,80 19,50 1,900 2,300 68,17
Presidio B 0,80 8,40 1,900 2,300 29,37
Presidio C 0,80 8,20 1,900 2,300 28,67
Presidio D 0,80 7,50 1,900 2,300 26,22
Presidio F 0,80 4,50 1,900 2,300 15,73
Altri scavi 15,00
80% da smaltire
SOMMANO m? 183,16 37,96 6952,75
37 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione
00.d e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
Smaltimenti
Vedi voce n° 18 [m? 118.15] 1,100 129,97
Vedi voce n° 19 [m? 118.15] 3,000 354,45
Vedi voce n° 21 [m? 135.30] 0,600 81,18
Vedi voce n° 22 [m* 9.75] 25,000 243,75
Vedi voce n° 23 [dm? 74.24] 0,022 1,63
Vedi voce n° 28 [m? 78.75] 1,300 102,38
Vedi voce n° 30 [m? 24.75] 0,500 12,38
Vedi voce n° 31 [m? 24.75] 3,000 74,25
Vedi voce n° 34 [m? 17.00] 2,500 42,50
SOMMANO 100 kg 1°042,49 3,47 3'617,44
38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione
00.g e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero
autorizzato
Smaltimenti
Vedi voce n° 27 [m 226.00] 0,018 4,07
SOMMANO 100 kg 4,07 18,16 73,91
39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Smaltimenti
Vedi voce n° 36 [m* 183.16] 20,000f  37663,20
SOMMANO 100 kg 3'663,20 3,89 147249,85
Fondazioni superficiali (SpCat 3)
40 Sottofondazioni  realizzate mediante getto di  calcestruzzo
1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati
10.a 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20
Magrone nuove fondazioni
Presidio A 17,70 0,850 0,100 1,50
Presidio B 7,85 0,850 0,100 0,67
Presidio C 7,80 0,850 0,100 0,66
Presidio D 6,40 1,050 0,100 0,67
Presidio E 5,25 2,000 0,100 1,05
Presidio F 5,30 1,050 0,100 0,56
A RIPORTARE 5,11 88°428,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,11 88°428,81
Nuova fondazione scala acciaio 1,95 3,400 0,100 0,66
Altre sottofondazioni 1,00
SOMMANO m? 6,77 164,60 1'114,34
41 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00| calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
20.b gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2
Getto nuove fondazioni
Presidio A 17,50 0,400 7,00
Presidio B 7,65 0,400 3,06
Presidio C 7,60 0,540 4,10
Presidio D 6,20 0,680 4,22
Presidio E 5,05 1,800 0,900 8,18
Presidio F 5,10 0,480 2,45
Nuova fondazione scala acciaio 1,75 3,200 0,300 1,68
Altri getti 5,00
SOMMANO m? 35,69 197,81 7'059,84
42 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 |calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
30.a considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido,
slump da 160 a 210 mm
Getto nuove fondazioni
Vedi voce n° 41 [m?* 35.69] 35,69
SOMMANO m? 35,69 491 175,24
43 Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per utilizzo di pompa autocarrata.
NP.003 Getto nuove fondazioni
Vedi voce n° 41 [m? 35.69] 35,69
SOMMANO m3 35,69 30,29 1°081,05
44 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00|d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee
Casseforme nuove fondazioni
Presidio A 17,50 0,800 14,00
2,00 0,40 0,80
Presidio B 7,65 0,800 6,12
2,00 0,40 0,80
Presidio C 7,60 0,800 6,08
2,00 0,54 1,08
Presidio D 6,20 0,800 4,96
2,00 0,68 1,36
Presidio E 2,00 5,05 0,900 9,09
Presidio F 5,10 0,800 4,08
2,00 0,48 0,96
Nuova fondazione scala acciaio *(lung.=1,75+3,2) 2,00 495 0,300 2,97
Altre casseforme 10,00
SOMMANO m? 62,30 25,83 1'609,21
45 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00|Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
10.a Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
A RIPORTARE 99°468,49
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

99°468,49

46
1C.01.040.01
20.b

47
1€.06.580.00
10.f

48
1C.04.450.00
10.a

49
1C.04.020.00
40.b

Armature nuove fondazioni
Vedi voce n° 41 [m* 35.69]

SOMMANO kg

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
Spinature fondazioni

Presidio A

Presidio B

Presidio C

Presidio D

Presidio E

Presidio F

Altre perforazioni

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria
di Prestazione Sismica Cl, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/
TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 20

Spinature fondazioni

Vedi voce n° 46 [m 157.80]

SOMMANO m

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C

Spinature fondazioni

Presidio A

Presidio B

Presidio C

Presidio D

Presidio E

Presidio F

Altre barre

SOMMANO kg

Elevazioni (SpCat 4)

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o

228,00
92,00
100,00
86,00
180,00
68,00
35,00

228,00
92,00
100,00
86,00
180,00
68,00
35,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

110,000

2,450
2,450
2,450
2,450
2,450
2,450
2,450

37925,90

37925,90

45,60
18,40
20,00
17,20
36,00
13,60

7,00

157,80

157,80

157,80

335,16
135,24
147,00
126,42
264,60

99,96

51,45

17159,83

2,12 832291

47,05 7°424,49

37,03 5'843,33

2,12 2'458,84

A RIPORTARE

123°518,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123'518,06
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2
Getto nuovi setti
Presidio A 16,50 0,250 8,020 33,08
A dedurre aperture -8,00 3,05 0,250 1,500 9,15
Presidio B 6,75 0,250 8,020 13,53
Presidio C 7,20 0,250 8,020 14,44
A dedurre apertura -1,00 0,70 0,250 0,800 -0,14
Presidio D 5,30 0,250 8,020 10,63
Presidio E 6,00 0,250 4,700 7,05
A dedurre apertura -1,00 1,05 0,250 2,400 -0,63
Presidio F 4,30 0,250 8,020 8,62
Presidio G 3,80 0,250 9,800 9,31
Solaio interno 7,50 2,000 0,200 3,00
Soletta scala acciaio 1,30 1,300 0,150 0,25
Soletta intercapedine 4,50 1,250 0,150 0,84
Bocche di lupo 3,00 1,10 3,30
Altri getti 9,00
Sommano positivi m* 113,05
Sommano negativi m* -9,92
SOMMANO m? 103,13 223,75 23075,34
50 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di
1C.04.350.00 |spessore inferiore a 17 cm
10 Getto nuovi setti
Soletta scala acciaio 1,30 1,300 0,150 0,25
Soletta intercapedine 4,50 1,250 0,150 0,84
SOMMANO m? 1,09 24,94 27,18
51 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 | calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
30.a considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido,
slump da 160 a 210 mm
Getto nuovi setti
Vedi voce n° 49 [m* 103.13] 103,13
SOMMANO m? 103,13 491 506,37
52 Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per utilizzo di pompa autocarrata.
NP.003 Getto nuovi setti
Vedi voce n° 51 [m? 103.13] 103,13
SOMMANO m3 103,13 30,29 37123,81
53 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in
c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
Casseforme nuovi setti
Presidio A 1,90 16,50 8,020 251,43
(par.ug.=2,00*1,9) 3,80 0,25 8,020 7,62
(lung.=3,05+1,5+3,05+1,5) 8,00 9,10 0,250 18,20
A dedurre aperture -8,00 3,05 1,500 -36,60
Presidio B 1,90 6,75 8,020 102,86
(par.ug.=2,00*%1,9) 3,80 0,25 8,020 7,62
Presidio C 1,90 7,20 8,020 109,71
(par.ug.=2*1,9) 3,80 0,25 8,020 7,62
(lung.=0,7+0,8+0,7+0,8) 3,00 0,250 0,75
A dedurre aperture -1,00 0,70 0,800 -0,56
Presidio D 1,90 5,30 8,020 80,76
(par.ug.=2*1,9) 3,80 0,25 8,020 7,62
A RIPORTARE 557,03 1507250,76
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557,03 150250,76
Presidio E 2,00 6,00 4,700 56,40
(lung.=2,4+2,4+1,05) 5,85 0,250 1,46
A dedurre aperture -1,00 1,05 2,400 -2,52
Presidio F 1,90 4,30 8,020 65,52
(par.ug.=2*1,9) 3,80 0,25 8,020 7,62
Presidio G 1,90 3,80 9,800 70,76
(par.ug.=2*1,9) 3,80 0,25 9,800 9,31
Solaio interno 7,50 2,000 15,00
Soletta scala acciaio 1,30 1,300 1,69
Soletta intercapedine 4,50 1,250 5,63
Bocche di lupo *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 1,200 21,60
1,35 0,800 1,08
Altre casseforme 75,00
Sommano positivi m? 925,26
Sommano negativi m? -39,68
SOMMANO m? 885,58 48,72 43714546
54 Sovrapprezzo alla casserature per murature ad un paramento, aumento
NP.004 (Percentuale del 90%).
Casseforme nuovi setti
+90% Cfr. par. ug. casseforme
SOMMANO % 0,00 90,00 0,00
55 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza
1C.04.400.00 | del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
50.a maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m
Casseforme nuovi setti
Vedi voce n° 53 [m? 885.58] 3,480| 3°081,82
SOMMANO m? x m 3°081,82 2,05 6'317,73
56 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 |Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
10.a Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
Armatura nuovi setti e strutture in c.a.
Vedi voce n° 49 [m* 103.13] 190,000/ 197594,70
SOMMANO kg 19'594,70 2,12 41'540,76
57 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 |attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
20.a profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
Spinature nuovi setti
Presidio A - Riprese 170,00 0,20 34,00
Presidio A - Ancoraggio travi e pilastri 420,00 0,15 63,00
Presidio B - Riprese 86,00 0,20 17,20
Presidio B - Ancoraggi travi e pilastri 166,00 0,15 24,90
Presidio C - Riprese 76,00 0,20 15,20
Presidio C - Ancoraggi travi e pilastri 206,00 0,15 30,90
Presidio D - Riprese 58,00 0,20 11,60
Presidio D - Ancoraggi e pilastri 112,00 0,15 16,80
Presidio E - Riprese 18,00 0,20 3,60
Presidio E - Ancoraggi travi e pilastri 88,00 0,15 13,20
Presidio F - Riprese 48,00 0,20 9,60
Presidio F - Ancoraggi travi e pilastri 130,00 0,15 19,50
Presidio G - Riprese 40,00 0,20 8,00
A RIPORTARE 267,50 2417254,71
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267,50 2417254,71
Presidio G - Ancoraggi e pilastri 150,00 0,15 22,50
Solaio interno 30,00 0,20 6,00
Soletta scala acciaio 11,00 0,20 2,20
Soletta intercapedine 24,00 0,20 4,80
Altre perforazioni 95,00 0,20 19,00
SOMMANO m 322,00 34,52 1111544
58 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00|secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.e marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria
di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/
TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 18
Spinature nuovi setti
Vedi voce n° 57 [m 322.00] 322,00
SOMMANO m 322,00 31,39 10°107,58
59 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00|Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
10.a Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
Spinature nuovi setti
Presidio A - Riprese 170,00 1,85 1,568 493,14
Presidio A - Ancoraggio travi e pilastri 420,00 0,40 1,568 263,42
Presidio B - Riprese 86,00 1,85 1,568 249,47
Presidio B - Ancoraggi travi e pilastri 166,00 0,60 1,568 156,17
Presidio C - Riprese 76,00 1,85 1,568 220,46
Presidio C - Ancoraggi travi e pilastri 206,00 0,40 1,568 129,20
Presidio D - Riprese 58,00 1,85 1,568 168,25
Presidio D - Ancoraggi e pilastri 112,00 0,45 1,568 79,03
Presidio E - Riprese 18,00 1,45 1,568 40,92
Presidio E - Ancoraggi travi e pilastri 88,00 0,85 1,568 117,29
Presidio F - Riprese 48,00 1,85 1,568 139,24
Presidio F - Ancoraggi travi e pilastri 130,00 0,40 1,568 81,54
Presidio G - Riprese 40,00 1,45 1,568 90,94
Presidio G - Ancoraggi e pilastri 150,00 0,60 1,568 141,12
Solaio interno 30,00 0,60 1,568 28,22
Soletta scala acciaio 11,00 0,40 1,568 6,90
Soletta intercapedine 24,00 0,35 1,568 13,17
Altre barre 95,00 0,60 1,568 89,38
SOMMANO kg 2'507,86 2,12 5316,66
Carpenteria metallica (SpCat 5)
60 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00| coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.d in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione ¢ dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
A RIPORTARE 267794,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

267794,39

61
1C.22.020.00
10.c

62
1C.22.100.00
20.b

63
1C.01.040.01
20.a

64
1C.06.580.00
25.¢c

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

Carpenteria metallica Presidio E

Controvento - Profilati HEB240 *(lung.=2*3,9+6)

SOMMANO kg

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi 1 profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

Carpenteria metallica Presidio E

Calastrelli - Profilato "L"80x80x8 *(par.ug.=2*4)

Calastrelli - Piatto 60x6 *(par.ug.=2%*4*13)

Piastrame e minuterie varie

SOMMANO kg

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su
carpenteria leggera, serramenti, ecc.

Carpenteria metallica Presidio E

Vedi voce n° 60 [kg 1 148.16]

Vedi voce n° 61 [kg 961.96]

SOMMANO 100 kg

Perforazioni ~ su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
Spinature carpenteria metallica

Presidio E - Connessioni alla trave superiore

Presidio E - Connessioni alla trave inferiore *(par.ug.=2*6)

Presidio E - Connessioni ai pilastri *(par.ug.=4*2*6)

Altre connessioni

SOMMANO m

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio
simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza
8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con
ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica Cl,
secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-
00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure
secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 ¢ Annessi A ¢ E). La
capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG
001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045
o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sara applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C,
con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, con
barra tipo:- M12 x 220

Spinature carpenteria metallica

Presidio E - Connessione alla trave superiore

SOMMANO cad

8,00
104,00

0,01
0,01

30,00
12,00
48,00
10,00

13,80

3,15

0,20
0,20
0,15
0,20

83,200

9,700
1,130
600,000

1'148,16

1'148,16

244,44
117,52
600,00

961,96

11,48
9,62

21,10

6,00
2,40
7,20
2,00

17,60

30,00

30,00

4,50 5'166,72

4,36 4'194,15

27,02 570,12

34,52 607,55

8,86 265,80

A RIPORTARE

278598,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

278°598,73

65
1C.06.580.00
25d

66
MA.00.005.0
010

67
1C.12.010.00
50.a

68
1C.12.010.00
50.c

69
1C.12.010.00
50.d

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio
simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza
8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con
ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica Cl,
secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-
00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure
secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 ¢ Annessi A ¢ E). La
capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della
Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG
001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045
o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sara applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C,
con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro interni, con
barra tipo:- M16 x 270

Spinature carpenteria metallica

Presidio E - Connessione alla trave inferiore *(par.ug.=2*6)

Presidio E - Connessione ai pilastri *(par.ug.=4*2*6)

Altre connessioni

SOMMANO cad

Rinterri e ripristini (SpCat 6)

Operaio qualificato edile 2° livello

Ricollocamento in opera pozzetti e caditoie rimossi e precedentemete
accatastati, compresi materiali di consumo e tutto quanto necessario
per ripristinare la funzionalita dell'opera stessa

Presidio A *(par.ug.=2*8,00)

Presidio C

Presidio F

SOMMANO ora

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita. SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 -s = 3,2
Nuove tubazioni in sostituzione delle esistenti rimosse, comprese
curve e raccordi

Vedi voce n° 17 [m 302.63]

Diametri e lunghezze da verificare in cantiere con la D.L.

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita. SN 8 KN/m? Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =4,7
Nuove tubazioni in sostituzione delle esistenti rimosse, comprese
curve e raccordi

Vedi voce n° 17 [m 302.63]

Diametri e lunghezze da verificare in cantiere con la D.L.

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita. SN 8 KN/m? Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

12,00
48,00

16,00

12,00
48,00
10,00

70,00

16,00
8,00
8,00

32,00

302,63

302,63

302,63

302,63

17,68 17237,60

36,42 17165,44

12,00 3'631,56

18,80 5'689,44

A RIPORTARE

29032277
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290322,77
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9
Nuove tubazioni in sostituzione delle esistenti rimosse, comprese
curve e raccordi
Vedi voce n° 17 [m 302.63] 302,63
Diametri e lunghezze da verificare in cantiere con la D.L.
SOMMANO m 302,63 25,03 7°574,83
70 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
1C.02.350.00 |a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
20.a scavo depositato a bordo scavo
Rinterri
Vedi voce n° 35 [m* 46.04] 46,04
SOMMANO m?* 46,04 26,58 17223,74
71 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |Ricollocazione in opera scala in acciaio e parapetto interferenti,
010 compresi materiali di consumo e tutto quanto necessario per
ripristinare la funzionalita dell'opera stessa
Presidio D 96,00
Ricollocazione in opera e mdodifica al parapetto in acciaio della scala
interferente, compresi materiali di consumo e tutto quanto necessario
per ripristinare la funzionalita dell'opera stessa 16,00
SOMMANO ora 112,00 36,42 4'079,04
72 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m? di
1C.08.300.00|impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
20 Ripristino massetto esterno
Vedi voce n° 18 [m? 118.15] 118,15
SOMMANO m? 118,15 29,03 3'429,89
73 Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno
1C.16.050.00|irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; con diagonali da 12
80 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m?). Posato ad opus
incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la
sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie;
esclusa la formazione del sottofondo.
Ripristino pavimentzione esterna
Vedi voce n° 18 [m? 118.15] 118,15
SOMMANO m? 118,15 58,21 6'877,51
74 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
1C.08.050.00 |linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300
30 kg di cemento 32,5 R per m*® di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5
Ripristino massetto interno
Vedi voce n° 30 [m? 24.75] 24,75
SOMMANO m? 24,75 16,98 420,26
75 Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
1C.08.050.00 |totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
60 Ripristino massetto interno
Vedi voce n° 74 [m? 24.75] 8,00 198,00
SOMMANO m? x cm 198,00 2,77 548,46
76 Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e
1C.18.300.00 | lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie,
A RIPORTARE 314°476,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314°476,50
20.b protezione e pulizia finale, nelle dimensioni: - da 0,121 a 0,25 m?,
spessore 12 mm
Ripristino pavimentazione interna
Vedi voce n° 30 [m? 24.75] 24,75
SOMMANO m? 24,75 173,83 4'302,29
77 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle
1C.06.560.00 |due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
50.b mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di
60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
Nuove pareti in cartongesso
Presidio E - Piano terra 2,00 6,30 3,150 39,69
(lung.=2,7+2) 4,70 3,150 14,81
Presidio E - Piano primo 2,00 6,30 3,150 39,69
Altre pareti 10,00
SOMMANO m? 104,19 53,88 5613,76
78 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: -
1C.18.600.00|80 x 10 mm, incollato o inchiodato
10.b Ripristino zoccolino
Presidio E - Piano terra *(lung.=6,9+2+2,7) 2,00 11,60 23,20
Presidio E - Piano primo 2,00 6,90 13,80
Altri ripristini 15,00
SOMMANO m 52,00 5,79 301,08
79 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra,
1C.17.550.00|larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.h forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di
vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Serizzo Antigorio
Rifacimento davanzali
Presidio A 8,00 3,25 26,00
Presidio C 0,90 0,90
Altri rifacimenti 3,00
SOMMANO m 29,90 78,29 2'340,87
80 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra,
1C.17.550.00 |larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.v forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di
vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Serizzo Antigorio - per ogni cm in piu 0 in meno oltre i 26
cm.
Rifacimento davanzali
Vedi voce n° 79 [m 29.90] 21,00 627,90
SOMMANO m x cm 627,90 0,91 571,39
81 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00|anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
70 con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm,
spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso.
Ripristino porte interne
Presidio E - Piano terra 0,90 2,150 1,94
A RIPORTARE 1,94 327'605,89
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,94 327°605,89
0,60 2,150 1,29
Presidio E - Piano primo 0,90 2,150 1,94
Valutare con la DL l'eventuale riutilizzo di quelle precedentemente
rimosse
SOMMANO m? 5,17 337,43 1744,51
82 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00|posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
10.c sagome e sviluppi norrmali, in opera, comprese le assistenze murarie
e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess.
0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm?)
Ripristino pluviali interfrenti con le lavorazioni
Vedi voce n° 14 [m 56.80] 2,500 142,00
Nuove scossaline sommitali
Presidio D 5,80 0,600 6,280 21,85
Presidio G 5,80 0,600 6,280 21,85
Altre lattonerie 15,00
SOMMANO kg 200,70 12,07 2°422.,45
83 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
1C.13.150.00 |fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
10 imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti ¢ assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
Ripristino guaine per esecuzione getti
Vedi voce n° 24 [m? 44.70] 2,00 89,40
par. ug. 2 per intervento localizzato
SOMMANO m? 89,40 10,86 970,88
84 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non
MC.13.150.0 |tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma
040.a tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire
se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli
spessori e tipi:
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNIEN 1109 -flessibilita a freddo <-10°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo > 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50
mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/
300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori e tipi: - spessore 3 mm
Ripristino guaine per esecuzione getti
Vedi voce n° 83 [m? 89.40] 89,40
SOMMANO m? 89,40 7,14 638,32
85 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |Ricollocamento in opera tegole rimosse e precedentemente accatastate,
010 compresi materiali di consumo e tutto quanto necessario per
ripristinare la funzionalita dell'opera stessa
Presidio A 16,00
Presidio B 8,00
Presidio C 8,00
Presidio F 4,00
SOMMANO ora 36,00 36,42 1311,12
86 Rimozione terminali e linee degli impianti interferenti, in qualsiasi
A RIPORTARE 334'693,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

334'693,17

NP.005

87
1C.24.770.00
10.a

88
1C.24.770.00
10.b

89
1U.06.180.00
40.a

90
1C.07.120.00
40

91

condizione di posa, su impianti gia in opera; accatastamento,
abbassamento al piano, trasporto all'interno del cantiere,
immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori;
ricollocazione in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro
fino a 4m, ganci e tasselli, materiale di consumo e quanto necessario
all'esecuzione secondo la regola dell'arte.

Gestione interferenze impianti interferenti con le lavorazioni

SOMMANO h

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
di materiali giacenti nellambiente (carta, segatura, imballaggi,
cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro,
lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, lallontanamento dei
materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo
dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti
utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere
Pulizia pavimenti aree di intervento

Vedi voce n° 12 [m2 1 125.00]

SOMMANO m*

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,
cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro,
lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei
materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo
dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti
utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

Pulizia serramenti aree di intervento

SOMMANO m*

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 c¢cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
formazione del prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
m2.

Sistemazione del verde nelle aree di cantiere

SOMMANO 100 m?

Intonacature e tinteggiature (SpCat 7)

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito
da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

Nuovo intonaco esterno

Presidio A *(lung.=16,5+2*0,25)

Presidio B *(lung.=6,75+2*0,25)

Presidio C *(lung.=7,2+2%*0,25)

Presidio D *(lung.=5,3+2%0,25)

Presidio F *(lung.=4,3+2%*0,25)

Presidio G *(lung.=3,8+2*0,25)

Altre intonacature

SOMMANO m?

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti

17,00
7,25
7,70
5,80
4,80
4,30

8,020
8,020
8,020
8,020
8,020
9,800

160,00

160,00

1'125,00

17125,00

17200,00

17200,00

15,00

15,00

136,34
58,15
61,75
46,52
38,50
42,14
40,00

423,40

156,18 24988,80

0,62 697,50

0,78 936,00

174,55 2'618,25

24,53 107386,00

A RIPORTARE

374°319,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 374°319,72
1C.07.450.00 |similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
20.b armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a
155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?
Armatura intonaco esterno
Vedi voce n° 90 [m? 423.40] 423,40
SOMMANO m? 423,40 4,95 2°095,83
92 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 | pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.a Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
Primer tinteggiatura
Pareti esterne 423,40
Pareti interne e soffitti interni 17711,00
SOMMANO m? 2'134,40 2,35 5°015,84
93 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base
10.f di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/
I; resa=0,25-0,17 I/m?)
Tinteggiatura pareti esterne - Tonalita da definire con la DL e la
Stazione Appaltante
Vedi voce n° 90 [m? 423.40] 423,40
SOMMANO m? 423,40 7,77 3289,82
94 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00|lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
10.a interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera
Tinteggiatura locali interni inteferenti con le lavorazioni - Tonalita
come esitente
Presidio E - Pareti piano terra 146,00 1,500 219,00
Presidio E - Soffitto piano terra 260,00
Presidio E - Pareti piano primo 150,00 1,500 225,00
Presidio E - Soffitto piano primo 185,00
Altre tinteggiature 90,00
SOMMANO m? 979,00 3,39 3318,81
95 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base
1C.24.120.00 |di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia
35 Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed
isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m?/1t
in due mani).
Zoccolatura a smalto fino ai 2 metri di altezza dei locali interni
inteferenti con le lavorazioni - Tonalita come esitente
Presidio E - Pareti piano terra 146,00 2,000 292,00
Presidio E - Pareti piano primo 185,00 2,000 370,00
Altre tinteggiature 70,00
SOMMANO m? 732,00 5,50 4'026,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 392°066,02
TOTALE euro 392°066,02
A RIPORTARE
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Grassobbio, 30/08/2023

11 Tecnico
Ing. Cristiano Algeri

Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Apprestamenti 38069,59
002 Demolizioni, rimozioni, scavi 507359,22
003 Fondazioni superficiali 35'089,25
004 Elevazioni 144°276,33
005 Carpenteria metallica 12°041,94
006 Rinterri e ripristini 84°097,39
007 Intonacature e tinteggiature 28'132,30
Totale SUPER CATEGORIE euro 392°066,02

A RIPORTARE
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