
Quadro economico di PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 22/05/23

Base d'asta
Descrizione
Lavori a misura opere EDILI
Lavori a misura Impianti elettrici
Lavori in economia

a.1 Totale lavori:
Forniture
Servizi
Totale lavori servizi e forniture :

di cui:

Totale lavori servizi e forniture (IVA1) con IVA al 4%
Totale lavori servizi e forniture (IVA2) con IVA al 10%

Progettazione (art. 53 DLgs 163/2006) con IVA al 22%
Totale Progettazione (art. 53.2 D.Lgs. 163/2006):

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso con IVA al 10%
22%

Costi sicurezza az. non soggetti a ribasso con IVA al 10%
22%

a.2 Totale per attuazione sicurezza:

Manodopera non soggetta a ribasso con IVA al 10%
22%

Ulteriori importi non soggetti a ribasso con IVA al 10%
Totale altre somme non soggette a ribasso :

Totale lavori (a):

Somme a disposizione
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5

b.6

b.7

b.8

b.9
b.10

b.11

b.13
b.14
b.15
b.16
Altro

Totale netto somme a disposizione

IVA, imposte e contributi su somme a disposizione
IVA sui lavori, servizi e forniture, soggetti a ribasso
IVA e contributi per progettazione art. 53.2 C.p. 5%
IVA su importi non soggetti a ribasso

b.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

b Totale somme a disposizione:

Importo complessivo
Importo complessivo dell'intervento

NUOVA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO POLIFUNZIONALE DI VIALE 
RIMEBRANZE

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 
spese tecniche relative alla progettazione,  alle  necessarie attivita' 
preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza 
giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo  di  cui 
all'articolo 92, comma 5, del  codice,  nella  misura  corrispondente 
COMPRESO CASSA 5% e IVA 22% 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti
Imprevisti
Accantonamento ex art. 133 D.Lgs 163/2006
Incarico fattibilità come da DETERMINAZIONE N.274 DEL 07/07/2021

58.000,00€                                     

Spese  per  attivita'  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, di supporto al responsabile  del  procedimento,  e  di 
verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Oneri d'investimento
Mitigazioni

Altro

Interferenze
Opere compensative

34.009,29€                                     -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

69.897,86€                                     -€                                                      

-€                                                      -€                                                         

103.907,14€                                  -€                                                      -€                                                      -€                                                         

444.000,00€                                  -€                                                      -€                                                      -€                                                         

-€                                                      -€                                                         
-€                                                      -€                                                      -€                                                         

34.009,29€                                     -€                                                      -€                                                      -€                                                         

-€                                                      -€                                                         

€ 6.801,86

5.096,00€                                        

-€                                                      

-€                                                         

-€                                                         

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                         -€                                                      

-€                                                         

-€                                                         

-€                                                        -€                                                     
-€                                                         

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                     
-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

10.944,51€                                     -€                                                      

329.148,35€                                 

-€                                                      

340.092,86€                                  

Progetto definitivo/esecutivo
329.148,35€                                  

329.148,35€                                  

-€                                                      329.148,35€                                  
329.148,35€                                 

-€                                                      

10.944,51€                                     

-€                                                      


