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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita'
01.A01.B10. massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della
005 pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

del materiale. per profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina
SOMMANO m² 1́ 133,50 8,80 9 9́74,80 7 2́42,70 72,610

2 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato

e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 154,15 7,18 1́ 106,79 720,53 65,100

3 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra
01.A21.A60. vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di
010 fondazione in ghi ... secuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il

funzionamento del rullo o della piastra Su marciapiedi
SOMMANO m² 1́ 133,50 2,71 3 0́71,79 2 3́42,54 76,260

4 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice,
01.A22.A50. compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o
005 vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi fino a cm 3

SOMMANO t 48,96 17,43 853,37 470,12 55,090

5 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/
01.A22.A90. m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SOMMANO m² 18 0́71,00 1,03 18 6́13,15 4 9́02,72 26,340

6 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
01.A22.E50. successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
005 nuovo p ... i progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di

appoggio. ]

 
ovali o tondi per saracinesche e/o idranti

SOMMANO cad 154,00 55,77 8 5́88,58 7 2́87,39 84,850

7 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
01.A22.E50. successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
010 nuovo p ...  quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di

appoggio. ]
per dimensioni interne fino a 50x50

SOMMANO cad 149,00 77,94 11́ 613,06 9 6́36,52 82,980

8 Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di
01.A22.F00. fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, conforme
005 alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera Trattato con bitume

semisolido
SOMMANO t 217,64 80,39 17 4́96,07 1́ 753,11 10,020

9 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio
01.A23.A45. di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
015 conforme alle norme ... tostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2
SOMMANO m² 16 2́71,00 10,83 176 2́14,94 94 5́74,54 53,670

10 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti
01.A23.B20. e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato
010 di c ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di

scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SOMMANO m 132,00 20,16 2 6́61,12 2 0́23,78 76,050

11 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
015 secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
SOMMANO m 637,00 18,93 12 0́58,41 7 2́09,71 59,790

12 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50
01.A23.B60. Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 262 2́52,08 138 1́63,66

005 SOMMANO m 132,00 12,29 1́ 622,28 1́ 622,28 100,000

13 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato,
01.A23.C00. di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad
005 impianto di trattamento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa

SOMMANO m² 18 0́71,00 9,51 171́ 855,23 156 5́77,28 91,110

14 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo
01.A25.A50. ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e
005 trasporto del mede ... tobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento

del suggello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOMMANO cad 379,00 23,40 8 8́68,60 7 1́44,54 80,560

15 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 154,15 29,30 4 5́16,60 0,00
05
16 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.0 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO m 637,00 11,41 7 2́68,17 0,00

17 Taglio della pavimentazione in conglomertato bituminoso spessore 20 cm Su
25.A16.B20. impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
005 all'estradosso della sol ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di

taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
SOMMANO m 624,50 3,50 2 1́85,75 957,81 43,820

18 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice
29.P15.A15. CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
010 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO t 902,22 17,31 15 6́17,45 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 474 1́86,16 304 4́65,57 64,208
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 474 1́86,16 304 4́65,57

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

19 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 14 0́00,00 14 0́00,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14 0́00,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 488 1́86,16 304 4́65,57 62,367
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 474 1́86,16 304 4́65,57 64,208

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14 0́00,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 488 1́86,16 304 4́65,57 62,367

 
    Data, 31/10/2023

Il Tecnico
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