
COMUNE  DI  NOVARA
SOSTENIBILITA' E CURA DELLA CITTA' 

SERVIZI A RETE VIARI E  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
UNITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

       
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI VIA GIULIETTI 

 CUP: F17H19001700004

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                             IL PROGETTISTA     
               Ing. Walter Imperatore                                          Geom. Alessandra Salvatore

                                              

Novara, Novembre 2023



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI  NOVARA 
Provincia di Novara

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Novara, 26/10/2023

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI IN 
PIETRA VIA GIULIETTI

COMUNE DI NOVARA

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 malta miscelata per stuccatura lastricati e porfidi
SOMMANO kg 7 6́20,00 0,56 4 2́67,20 0,00

2 Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso
01.A01.B05. continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o
005 sim ...  autorizzato. Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, per una profondita' media fino a cm 30
SOMMANO m² 1́ 380,00 9,63 13 2́89,40 8 3́16,50 62,580

3 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con
01.A02.D10. giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e
010 cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per

quantitativi oltre m² 10
SOMMANO m² 960,00 23,17 22 2́43,20 19 1́75,86 86,210

4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
040 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m³
SOMMANO m³ 220,00 135,06 29 7́13,20 0,00

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 SOMMANO m³ 262,00 27,10 7 1́00,20 7 1́00,20 100,000

6 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro

SOMMANO kg 4 9́81,15 1,58 7 8́70,21 3 9́18,58 49,790

7 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
01.A22.E50. successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
005 nuovo p ... i progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio. ]

 
ovali o tondi per saracinesche e/o idranti

SOMMANO cad 7,00 55,77 390,39 327,42 83,870

8 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
01.A22.E50. successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
010 nuovo p ...  quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di

appoggio. ]
per dimensioni interne fino a 50x50

SOMMANO cad 22,00 77,94 1́ 714,68 1́ 406,20 82,010

9 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
01.A22.E50. successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
015 nuovo p ... etto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio. ]

per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
SOMMANO cad 4,00 100,49 401,96 331,78 82,540

10 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il
01.A23.B70. carico, il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 Lastre in
005 pietra di luserna o simili

SOMMANO m² 336,00 19,67 6 6́09,12 6 6́09,12 100,000

11 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa
01.A23.C20. cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1
010 ... perfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo

Con ciottoli forniti dalla citta'
SOMMANO m² 960,00 83,75 80 4́00,00 78 0́20,16 97,040

12 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta
01.A23.C40. squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate d ... a e
005 rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la

fornitura delle lastre.
SOMMANO m² 426,00 109,86 46 8́00,36 45 6́86,51 97,620

13 Operaio specializzato Ore normali

COMMITTENTE: COMUNE DI NOVARA

A   R I P O R T A R E 220 7́99,92 170 8́92,33



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 220 7́99,92 170 8́92,33

01.P01.A10. SOMMANO h 45,00 36,91 1́ 660,95 0,00
005
14 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 268,20 29,30 7 8́58,26 0,00
05
15 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q
10 120

SOMMANO h 45,00 68,55 3 0́84,75 1́ 686,43 54,670

16 Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e
01.P24.F30.0 scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorre ...
20 ta per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego

Supersilenziato da l 8-12 mila
SOMMANO h 40,00 38,48 1́ 539,20 0,00

17 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel,
01.P24.L00.0 compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo
05 regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti

SOMMANO h 40,00 41,56 1́ 662,40 1́ 498,66 90,150

18 F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa
06.A10.B03. emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente,
010 resi ... ne delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile

corrugato "senza alogeni" - D. 20 mm
SOMMANO m 320,00 1,89 604,80 409,57 67,720

19 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione
13.P01.B20.0 flessibile di tipo vinilflex, diametri 14 - 16 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete,
05 anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate;

SOMMANO m 460,00 21,53 9 9́03,80 7 5́70,47 76,440

20 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile
13.P02.A45. delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s
005 ... rme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
SOMMANO cad 10,00 392,83 3 9́28,30 506,36 12,890

21 Ciottoli del Ticino grigio misto 6/8
26.P03.A15. SOMMANO q 5 5́50,00 10,90 60 4́95,00 0,00
010
22 Granito Bianco Montorfano e Baveno proveniente da Mergozzo e Baveno (VB) avente
26.P03.C05.0 caratteristiche di grana medio-grossa omogenea, di tonalità chiara (bianca) uniforme
35 (lavorazione pi ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 8
SOMMANO m² 20,00 463,13 9 2́62,60 0,00

23 Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni della Valle Antigorio avente
26.P03.C35.0 caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina.
10 Si p ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m² 33,60 90,03 3 0́25,01 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 323 8́24,99 182 5́63,82 56,377

------------------------------------------------------
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R I P O R T O 323 8́24,99 182 5́63,82

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

24 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6 0́00,00 6 0́00,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 0́00,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 329 8́24,99 182 5́63,82 55,352
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 323 8́24,99 182 5́63,82 56,377

M:000 <nessuna> euro 263,70 0,00 0,000
M:001 TROTTATOIO euro 104 8́07,80 63 9́51,41 61,018
M:002 SELCIATO euro 212 1́53,56 113 9́87,78 53,729
M:003 TUBAZIONE PER CAVIDOTTI euro 3 6́19,00 2 7́13,63 74,983
M:004 POZZETTO euro 2 9́80,93 1́ 911,00 64,108

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 0́00,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 329 8́24,99 182 5́63,82 55,352
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