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SEDE MUNICIPALE - FIESSE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa di isolamento tipo Aeropan, pannello isolante semi-rigido formato da fibre rinforzate ad alta densita,
Fornitura e posa di isolamento tipo Aeropan, pannello isolante semi-rigido formato da fibre rinforzate ad alta densita, completamente
saturate di Aerogel nanoporoso a bassissima conducibilita termica e un finitura in PP armato con fibra di vetro con conducibilita termica 0.015
W/mk da posarsi all'interno di intercapedine realizzata tramite controparete (computata a parte). Spessore mm 50

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 0,10 2,88€ 0,74%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,10 2,59€ 0,67%
TOTALE MANO D'OPERA 547€ 1,41%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %

15875071 AMAGEL A2 PANNELLO “sp. 30 mm -, 41052€  20,0% 1,00 32841€ 84,45%
dim.1400x720
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 328,41€ 84,45%

C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Spesa per trasporto a corpo 55,00 € 0,0% 1,00 55,00€ 14,14%
TOTALE NOLI E TRASPORTI 55,00€ 14,14%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 388,88€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 58,33 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 44,72 €

UNITA' DI MISURA: mq PREZZO APPLICATO: 491,93 €
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO cod.

Schermatura frangisole, costituita da: - elementi verticali in profili tubolari di WPC, alluminio, corten o legno come da

Schermatura frangisole, costituita da:

- elementi verticali in profili tubolari di WPC, alluminio, corten o legno come da prospetti di progetto (materiale da concordare con la

soprintendenza in sede di Direzione Lavori, con sezione di mm 60 x 40 o 80x40;

- montanti verticali e traversi in profili tubolari in acciaio zincato verniciato con sezione opportuna completi di piastre e tasselli di fissaggio alla

struttura in c.a.

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 8,00 260,24 €  3,75%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 8,00 230,32€  3,32%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 8,00 207,52€  2,99%
TOTALE MANO D'OPERA 698,08 € 10,06%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
INFINITY 75 PLUS m 22,82€ 50,0% 476,25 5434,01€ 78,22%
MAGATELLO ALLUMINIO sp.1,5mm per m 940€ 50,0% 162,750 764,93€ 11,01%
sottostruttura
Tappi, minuterie varie a corpo 100,00€  50,0% 1,000 50,00€ 0,72%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 6248,94€ 89,95%

C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %

- € 0,00%

- € 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6947,02€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 1042,05 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 798,91 €
UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 8787,98 €
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SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO cod.

Adeguamento sottoservizi esistenti per riqualificazione piazzale nord, comprensivo di scavi in sezione, rinterri, posa nuove line
Adeguamento sottoservizi esistenti per riqualificazione piazzale nord, comprensivo di scavi in sezione, rinterri, posa nuove linee e pozzetti di
ispezione, collegamento all'esistente, demolizioni, ripristini, preparazione dei paini, il tutto pronto per la posa della pavimentazione in pietra

(questa esclusa).

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 8,00 260,24 € 22,71%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 8,00 230,32€ 20,10%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 8,00 207,52€ 18,11%
TOTALE MANO D'OPERA 698,08 € 60,92%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %

0,0% - € 0,00%
0,0% - € 0,00%
0,0% - € 0,00%
0,0% - € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE - € 0,00%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40
NC.10.150.0020.a 'HP, compreso carburante, ora 49,27 € 0,0% 4,00 197,08 € 17,20%
lubrificante: - compreso operatore
Nolo autobotte a depressione per
NC.30.200.0010  2SPirazione fanghi e liquami, con 83,65€  0,0% 3,00 250,95€  21,90%
serbatoio da 10 a 15 m?, funzionante e con
personale di guida
TOTALE NOLI E TRASPORTI 448,03 € 39,10%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1146,11€ 100%
SPESE GENERALI 15,0% 171,92 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 131,80 €
UNITA' DI MISURA: mq PREZZO APPLICATO: 1449,83 €
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ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO cod. Riwega02

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore DS 188 ALU
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore DS 188 ALU
Materiale: PE retinato.Alu

Film: -

Massa areica: 170 g/m?

Valore sd: 200 m

Spessore: 0,30 mm

Impermeabilita all’acqua: Superato

Resistenza alle temperature: -40°C/ +80°C

Variante TOP SK: No

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,10 3,25€ 33,68%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,10 2,59€ 26,84%
TOTALE MANO D'OPERA 584€ 60,52%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
DS 188 ALU m2 3,81€ 0,0% 1,00 3,81€ 39,48%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 3,81€ 39,48%

C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 9,65€ 100%
SPESE GENERALI 15,0% 1,45 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 1,11€
UNITA' DI MISURA: mq PREZZO APPLICATO: 12,21 €
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

A)

B,
MC.01.010.0021

~

C

~

NC.10.200.0040.b

NC.10.150.0030.a

ANALISI del PREZZO cod. GhiaiaCop
Fornitura e posa in opera di ghiaia in copertura per sistema di zavorramento
Fornitura e posa in opera di ghiaia in copertura per sistema di zavorramento:
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria compresa tra 16 e 32 mm stesa sciolta. Spessore dello strato di ghiaia paria 5 cm.
MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,20 6,19€ 15,84%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,20 519€ 13,28%
TOTALE MANO D'OPERA 11,38€ 29,12%
MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Ghiaietto 4/8 - 8/16 mm m3 24,17€  0,0% 0,05 1,21€  3,10%
- € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 1,21€ 3,10%
NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Nolo autogru telescopica, compreso
I'addetto alla manovra, carburante e
lubrificante (durata minima del nolo 4 ore 82,85 € 0,0% 0,20 16,57 € 42,41%
ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22
m
Nolo di pala meccanica, compreso autista,
carburante, lubrificante: - su ruote ore 49,54€  0,0% 0,20 9,91€ 25,36%
gommate fino a 70 HP
TOTALE NOLI E TRASPORTI 2648€ 67,77%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 39,07€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 5,86 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 4,49 €
UNITA' DI MISURA: mq PREZZO APPLICATO: 49,42 €
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO

T

Schermo barriera al vapore e all’aria, resistente agli strappi. Marcatura CE secondo EN 13984.
Schermo barriera al vapore e all’aria, resistente agli strappi. Marcatura CE secondo EN 13984.

Materiale: A quattro strati composto da superficie in alluminio tra due strati di protezione e rete di rinforzo.

Valore Sd: ca. 150 m

Resistenza alla trazione: ca. 450/400 N/5 cm

Peso: ca. 180 g/m?

Peso rotolo: ca. 13,5 kg

A)

B,

~

G

~

MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto gta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95€ 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79€  0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 2594€  0,0% 0,00 - € 0,00%
TOTALE MANO D'OPERA - € 0,00%
MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
DELTA®-REFLEX m2 2,82€ 0,0% 1,00 2,82 € 100,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 2,82 € 100,00%
NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2,82¢€ 100%
SPESE GENERALI 15,0% 042€
UTILE D'IMPRESA 10,0% 0,32 €
UNITA' DI MISURA: mgq PREZZO APPLICATO: 3,56 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

D pgS pa rtners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 1.249.20.PE.703

saclets dl loghgneris MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI
SEDE MUNICIPALE - FIESSE

ANALISI del PREZZO cod.

Massetto di calcestruzzo per qualsiasi destinazione con resistenza caratteristica C 20/25 (Rck 25) classe di esposizione X0, aggr
Massetto di calcestruzzo per qualsiasi destinazione con resistenza caratteristica C 20/25 (Rck 25) classe di esposizione X0, aggregato massimo
diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm tirato a staggia inclusa rete elettrosaldata compreso I'eventuale onere
di formazione di pendenza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore medio cm.10.

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53€ 0,0% 0,05 1,63€ 7,47%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95€ 0,0% - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79€  0,0% 0,05 1,44€ 6,60%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
TOTALE MANO D'OPERA 3,07€ 14,07%
B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
1C.04.450.0020 Rete elettrosaldata kg 1,65€ 0,0% 4,08 6,73€ 30,83%

Impasto di calcestruzzo preconfezionato.
Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe
di consistenza S3, semifluido, slump
MC.40.160.0025.d '100/150 mm, utilizzato in strutture mc 120,28 € 0,0% 0,10 12,03€ 55,11%
ordinarie e manufatti non strutturali,
classe di esposizione X0, con resistenza
caratteristica: - C 20/25 (Rck 25)

0,0% - € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 18,76 € 85,94%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 21,83€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 3,27 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 2,51€

UNITA' DI MISURA: mq PREZZO APPLICATO: 27,61 €
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L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa in opera di pareti vetrate in cristallo acidato 12mm temperato MFL complete di parti meccaniche.
Fornitura e posa in opera di pareti vetrate in cristallo acidato 10mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Float chiaro 12 mm + molatura filo lucido + Tempra

Compresa acidatura vetrate, profili perimetrali da 3000 mm, tappi finali e guarnizioni, cerniere a bilico, fissaggi per sopraluce contelaio
metallico di aggancio e collegamento al solaio. Serrature con incontro per vetro e maniglioni verticai inox come da elaborato grafico.
Comprese scritte a scelta della D.L. Totale comprensivo di trasporto, posa e materiale di consumo.

Dim. 4,80 x 3,50

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 4,00 130,12 € 3,13%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 4,00 115,16 € 2,77%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 4,00 103,76 €  2,50%
TOTALE MANO D'OPERA 349,04€ 8,40%
B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Cristallo float temperato incolore, lastre
MC.23.175.0010.e rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: - mq 91,20 € 0,0% 16,80 1532,16 € 36,87%

12 mm (£ 0,3)
Finiture superficiali di vetri e cristalli, di

1C.23.650.0010.b L X X mq 20,96 € 0,0% 16,80 352,13€ 8,47%
qualsiasi tipo: - satinatura ad acido
Ferramenta per telai, chiusure, sostegni,
rinforzi e simili, con
I'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,
in opera. Compresi tagli,
op A , m2 10848€  0,0% 16,80 1822,42€ 43,85%
sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
saldature; mano di
antiruggine, assistenze murarie e piani di
lavoro interni
. tappi e .
Cernleref ap.pl serrature, minuteria e e 100,00€  0,0% 1,00 100,00€  2,41%
accessori vari
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 3806,71€ 91,60%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 4 155,75 € 100%
SPESE GENERALI 15,0% 623,36 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 477,91 €

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO:  5257,02 €
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ANALISI del PREZZO cod. LineaVita0l

Oneri per smontaggio, sistemazione e installazione linee vita in copertuta su tetto a falda.
Oneri per smontaggio, sistemazione e installazione linee vita in copertuta su tetto a falda. Comprese minuterie, assistenze e quant'altro
occorre per eseguire il lavoro a regola d'arte.

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53€ 0,0% 16,00 520,48 € 44,07%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95€ 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79€  0,0% 16,00 460,64 € 39,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 2594€  0,0% 0,00 - € 0,00%
TOTALE MANO D'OPERA 981,12€ 83,07%
MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Materiale di consumo a corpo 200,00 € 0,0% 1,00 200,00€ 16,93%

0,0% - € 0,00%
0,0% - € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 200,00 € 16,93%
NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1181,12€ 100%
SPESE GENERALI 15,0% 177,17 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 135,83 €
UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 1494,12 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

I lpgspartners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

inaegnecia MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI

societa

di

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

Elemento di tenuta e strato di controllo del gas Radon costituito da membrana impermeabile NOVATER S-A spessore 4 mm,
Elemento di tenuta e strato di controllo del gas Radon costituito da membrana impermeabile NOVATER S-A spessore 4 mm, con composizione
della massa impermeabilizzante classificata BPP (Bitume Polimero Plastomero), secondo Norma UNI 8818 — finitura faccia superiore in sabbia
amorfa antiadesiva, faccia inferiore rivestita in film poliolefinico termofusibile in aderenza. La massa impermeabilizzante é costituita da bitume
distillato modificato con polimeri poliolefinici ottenuti da processo di polimerizzazione catalizzata con metalloceni che conferiscono al
compound ottimo comportamento elasto-plastico, resistenza ai raggi U.V., resistenza allo scorrimento ad elevate temperature, elevata
flessibilita a freddo, durabilita delle caratteristiche e di esercizio della membrana in opera. Il rinforzo interno & costituito da un’armatura
composita in geotessile nontessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura stabilizzata con fibre di vetro, che conferisce alta stabilita
dimensionale. Prodotto da SOPREMA srl, azienda certificata: UNI EN 1SO 9001:2000 (sistema qualita aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema
qualita ambientale). Prodotto con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 13707 (membrane bituminose flessibili per impermeabilizzazione
di coperture), UNI EN 13969 (membrane bituminose flessibili per impermeabilizzazione destinate ad impedire la risalita di umidita dal suolo).
Il prodotto ha le seguenti caratteristiche tecniche;

- spessore: 4 mm (EN 1849-1)

- flessibilita a freddo: < -10 °C (EN 1109)

- resistenza allo scorrimento ad elevate temperature: > 120 °C (EN 1110)

- carico massimo a trazione: L/T 700 / 550 N/50 mm (EN 12311-1)

- allungamento a rottura: L/T 40 / 40 % (EN 12311-1)

- resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo): L/T 150/ 150 N (EN 12310-1)

- stabilita dimensionale L/T 0,3 / +0,3 % (EN 1107-1)

- resistenza al carico statico: 15 kg (EN 12730-A)

- resistenza all'impatto: 2000 mm (EN 12691-A)

- prestazioni in caso di fuoco esterno: Froof (EN 1187, EN 13501-5)

- reazione al fuoco: classe E (EN 11925-5, EN 13501-1)

- comportamento all'invecchiamento artificiale a caldo (resistenza allo scorrimento ad elevate temperature) 110 °C (EN 1296, EN 1110)"

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
TOTALE MANO D'OPERA - € 0,00%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Membrana Novater S-A m2 8,38 € 0,0% 1,00 8,38€ 100,00%

0,0% - € 0,00%
0,0% - € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 8,38 € 100,00%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 8,38€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 1,26 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 0,96 €

UNITA' DI MISURA: m2 PREZZO APPLICATO: 10,60 €




lpgspartners.,

societa

di

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

lnpsgneria MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa in opera di

Fornitura e posa in opera di Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o
assimilabili (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata 1ISO 9001/2008, rispondente al DLgs
n. 152 del 2006 e certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta
in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con
deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di

chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni.

Separatore di grassi volume utile 1000 It, nr. A.E 5

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 0,50 16,27 €  3,29%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,50 15,48 €  3,13%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 0,50 12,97 € 2,62%
TOTALE MANO D'OPERA 44,72€ 9,04%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Degrassatore V 1000 It cad 400,00 € 0,0% 1,00 400,00 € 80,85%
Guarnizioni, attacchi e minuterie varie a corpo 50,00 € 0,0% 1,00 50,00€ 10,11%

0,0% - € 0,00%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 450,00 € 90,96%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 494,72€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 74,21 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 56,89 €
UNITA' DI MISURA: cad PREZZO APPLICATO: 625,82 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

I lpgspartners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

Ingeaneria MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI

societa

di

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 122mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 10mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Float chiaro 12 mm + molatura filo lucido + Tempra

Compresa acidatura vetrate, profili perimetrali da 3000 mm, tappi finali e guarnizioni, cerniere a bilico, fissaggi per sopraluce contelaio
metallico di aggancio e collegamento al solaio. Serrature con incontro per vetro e maniglioni verticai inox come da elaborato grafico.
Comprese scritte a scelta della D.L. Totale comprensivo di trasporto, posa e materiale di consumo.

Dim. 01,05x3,50

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 4,00 130,12 € 10,33%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 4,00 115,16 € 9,14%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 4,00 103,76 €  8,24%
TOTALE MANO D'OPERA 349,04 € 27,71%
B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Cristallo float temperato incolore, lastre
MC.23.175.0010.e rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: - mq 91,20 € 0,0% 3,68 335,16 € 26,60%

12 mm (£ 0,3)
Finiture superficiali di vetri e cristalli, di

1C.23.650.0010.b L. ) ) mq 20,96 € 0,0% 3,68 77,03€ 6,11%

qualsiasi tipo: - satinatura ad acido

Ferramenta per telai, chiusure, sostegni,

rinforzi e simili, con

I'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,

i .C i tagli

N I, SMEEENE, , m2 108,48€  0,0% 3,68 398,66 € 31,64%

sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,

saldature; mano di

antiruggine, assistenze murarie e piani di

lavoro interni

Cermeref tap.pl serrature, minuteria e D 100,006 0,0% 1,00 100,00 €

accessori vari 7,94%

TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 910,85€ 72,29%

C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %

- € 0,00%
- € 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1259,89€ 100%

SPESE GENERALI 15,0% 188,98 €

UTILE D'IMPRESA 10,0% 144,89 €

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 1593,76 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

I lpgspartners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

inaegnecia MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI

societa

di

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 122mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 10mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Float chiaro 12 mm + molatura filo lucido + Tempra

Compresa acidatura vetrate, profili perimetrali da 3000 mm, tappi finali e guarnizioni, cerniere a bilico, fissaggi per sopraluce contelaio
metallico di aggancio e collegamento al solaio. Serrature con incontro per vetro e maniglioni verticai inox come da elaborato grafico.
Comprese scritte a scelta della D.L. Totale comprensivo di trasporto, posa e materiale di consumo.

Dim. 0,80x2,10

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 4,00 130,12 € 15,87%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 4,00 115,16 € 14,05%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 4,00 103,76 € 12,66%
TOTALE MANO D'OPERA 349,04 € 42,58%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Cristallo float temperato incolore, lastre

MC.23.175.0010.e rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: - mq 91,20 € 0,0% 1,68

12 mm (+0,3) 153,22 € 18,69%

Finiture superficiali di vetri e cristalli, di

1C.23.650.0010.b m 20,96 € 0,0% 1,68
qualsiasi tipo: - satinatura ad acido 4 § 35,21€ 4,30%
Ferramenta per telai, chiusure, sostegni,
rinforzi e simili, con
I'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,
i . C i tagli,
N opera. Fompresiiagl, , m2 10848€  0,0% 1,68 18224€  22,23%
sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
saldature; mano di
antiruggine, assistenze murarie e piani di
lavoro interni
Cerniere, tappi serrature, minuteria e
100,00€  0,0% 1,00
accessori vari HIERIEY 0 100,00 € 12,20%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 470,67 € 57,42%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 819,71 € 100%
SPESE GENERALI 15,0% 122,96 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 94,27 €

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 1036,94 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

I lpgspartners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

Ingeaneria MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI

societa

di

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 122mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Fornitura e posa in opera di porta vetrata in cristallo acidato 10mm temperato MFL complete di parti meccaniche.

Float chiaro 12 mm + molatura filo lucido + Tempra

Compresa acidatura vetrate, profili perimetrali da 3000 mm, tappi finali e guarnizioni, cerniere a bilico, fissaggi per sopraluce contelaio
metallico di aggancio e collegamento al solaio. Serrature con incontro per vetro e maniglioni verticai inox come da elaborato grafico.
Comprese scritte a scelta della D.L. Totale comprensivo di trasporto, posa e materiale di consumo.

Dim. 0,90x2,10

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 4,00 130,12 € 15,02%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 4,00 115,16 € 13,30%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 4,00 103,76 € 11,98%
TOTALE MANO D'OPERA 349,04 € 40,30%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Cristallo float temperato incolore, lastre

MC.23.175.0010.e rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: - mq 91,20 € 0,0% 1,89 19,90%
12 mm (£ 0,3) 172,37 €
Finit ficiali di vetri e cristalli, di
1C.23.650.0010.b 1 ure superticiali ci vetri e cristati, i mgq 2096€  0,0% 1,89 4,57%
qualsiasi tipo: - satinatura ad acido 39,61 €
Ferramenta per telai, chiusure, sostegni,
rinforzi e simili, con
I'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,
i . C i tagli,
N I, SN, : m2 108,48€  0,0% 1,89 205,02€  23,67%
sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
saldature; mano di
antiruggine, assistenze murarie e piani di
lavoro interni
Cerniere, t i ture, minuteri
CUITIEIE el SRS, [IMEMETE) © a corpo 100,00€  0,0% 1,00 100,00€  11,55%
accessori vari
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 517,00€ 59,69%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 866,04 € 100%
SPESE GENERALI 15,0% 129,91 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 99,60 €

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 1095,55 €




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

D pgspartners‘ E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,

Ingeaneria MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI

societa

di

SEDE MUNICIPALE - FIESSE

L.249.20.PE.703

ANALISI del PREZZO cod.

LINEA VITA. Installazione di dispositivi permanenti che consentano di eseguire, nella successiva fase di manutenzione,

LINEA VITA. Installazione di dispositivi permanenti che consentano di eseguire, nella successiva fase di manutenzione, I'accesso, il transito e
I'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza: dovranno essere, ove possibile, preferibilmente realizzati con linea di
ancoraggio flessibile (UNI 11578:C). L'operatore dovra essere a sua volta dotato di propri dispositivi di protezione individuale. Ad integrazione
e/o complemento del sistema di ancoraggio UNI 11578:C dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio UNI 11578:A che consentano la
limitazione dell’effetto pendolo e I'accesso in sicurezza alla linea di ancoraggio. Sui dispositivi dovra essere ben visibile la marcatura laser che
riporti il logo del produttore, il tipo del componente, il numero di utilizzatori e la norma di riferimento. L'impianto dovra essere corredato del
fascicolo tecnico comprendente la dichiarazione di corretta posa in opera e dovra essere sottoposto a verifica funzionale prima della messa in
esercizio. A complemento dell’opera dovra essere fornito un fascicolo tecnico completo di fascicolo di manutenzione, registro degli accessi e
manuale d’uso dei DPI e predisposto un cartello da posizionare in prossimita dell’accesso alla copertura.

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 7,45 242,31€ 12,32%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 7,45 214,46 € 10,90%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 7,45 193,23 € 9,82%
TOTALE MANO D'OPERA 650,00 € 33,04%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %

SLWALLP 2.1 ANCORAGGIO PR.IN.IARIO INDEFORMABILE cad 2,00
A DUE FISSAGGI in inox - TIPO C

SLPIAS 2.1 ;I?STRA 4 FISSAGGI PER ELEMENTO WALL cad 2,00

5L SPESS WALL 4.0 SPESSORE PER ELEMENTO WALL 2.1 cad 2,00
(altezza 4 cm - da verificare)

BARRA FILETTATA M10X200 CR 8.8

SL BFILM10X200ZN8.& o cad 8,00
ZINCATA comprensiva di dado e rondella

TENDITORE OCCHIO/FORCELLA IN ACCIAIO

SLTEND INOX d 1,00
INOX, comprensivo di redance e SicurBite @ 1177,05 € 0,0% 1177,05€ 59,84%
SLABSORBER 30  ASSORBITORE DI ENERGIA L30 cad 1,00
ELEMENTO DA APPLICARE SULLA FUNE
SLEND LINE A PER INTERROMPERE IL PERCORSO cad 2,00
DELL'OPERATORE
SL EUNE INOX FUNE IN ACCIAIO INOX 133 fili 7x19, d: m 17,00
8mm
SLP150 GANCIO SOTTOTEGOLA FLESSIBILE INOX cad 1,00
6X1500 mm
SL MORS8IA4 MORSETTO PER FUNE 8 MM IN ACCIAIO cad 2,00
INOX A4
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 1177,05€ 59,84%
C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
<L CARTELLONE TAR(?HE'I'I'A IDENTIFICATIVA cad 1,00
DELL'IMPIANTO
TRAS DOC Spese spedizione documenti cad 1,00
<L MAN MANUALE D'USO, MANUTENZIONE E cad 140,006  0,0% 1,00 140006 7,12%
INSTALLAZIONE
Elaborato grafico in duplice copia redatto,
SSD DISEGNO timbrato e firmato da Tecnico abilitato PZ cad 1,00

1




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA

D PgS pa rtners. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 1.249.20.PE.703

saclets dl loghgneris MIGLIORAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANALISI DEI PREZZI
SEDE MUNICIPALE - FIESSE

TOTALE NOLI E TRASPORTI 140,00€  7,12%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1967,05€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 295,06 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 226,21€

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO:  2488,32 €

ANALISI del PREZZO cod.

Oneri per apertura di vano porta su muratura portante sp. 50 cm e cerchiatura con profili in acciaio e barre inghisate alla
Oneri per apertura di vano porta su muratura portante sp. 50 cm e cerchiatura con profili in acciaio e barre inghisate alla muratura esistente,
compreso pulizia e stuccatura ed ogni onere ed accessorio per dare |'opera compiuta in opera secondo le indicazioni della DL.

A) MANO D'OPERA u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Operaio edile 4° livello ora 32,53 € 0,0% 9,87 321,13€ 27,08%
Operaio specializzato edile 3° livello ora 30,95 € 0,0% 0,00 - € 0,00%
Operaio qualificato edile 2° livello ora 28,79 € 0,0% 8,00 230,32€ 19,42%
Operaio comune edile 1° livello ora 25,94 € 0,0% 8,00 207,52€ 17,50%
TOTALE MANO D'OPERA 758,97 € 64,00%

B) MATERIALI E MINUTERIE (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
Carpenter.la me.talllca per realizzazione di o 0,0% 200,00 22800€  19,23%
putrelle/rinforzi ecc... 1,14 €
Barre in acciaio kg 2,48 € 0,0% 60,00 148,80 € 12,55%
Malte, minuterie e materiali di consumo  a corpo 50,00 € 0,0% 1,00 50,00€ 4,22%
TOTALE MATERIALI E MINUTERIE 426,80 € 36,00%

C) NOLI E TRASPORTI (netto S.G. e Utile): u.m. costo listino sconto qta totale parziale inc %
- € 0,00%
- € 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI - € 0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1185,77€  100%
SPESE GENERALI 15,0% 177,87 €
UTILE D'IMPRESA 10,0% 136,36 €

UNITA' DI MISURA: a corpo PREZZO APPLICATO: 1500,00 €
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