
Comune di Montirone Provincia di Brescia  Rep. n__1079 del 06.12.2017 

CONVENZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVA SOSTITUTIVA DELLE 

CONVENZIONI STIPULATE CON LA DITTA BETTONI S.P.A. IN DATA 26 APR. 2006 N. REP. 

969 - IN DATA 12 MAR. 2009 N. REP. 1002 - IN DATA 12 SET. 2011 N. REP. 1034 e IN DATA 15 

APR. 2015 N. REP. 1059. 

Integrazione alla Convenzione in materia di attività estrattiva, ai sensi della L.R. 14/98 e L.R. n. 20/21 

L’anno duemilaventidue, addì _______________ del mese di _____________, in Montirone in una sala 

della Sede Municipale, avanti a me ……,  sono comparsi: 

-il ….., nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell’Area Ecologia, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI MONTIRONE (Codice fiscale ….) che di seguito 

sarà citato come Comune; 

e la Ditta BETTONI S.p.A. con sede in Castegnato (BS), via Padana Superiore n.121, nella persona del suo 

legale rappresentante, Sig. Massimo Bettoni, nato a Brescia il 20/04/1961 C.F. BTTMSM61D20B157O; 

PREMESSO 

- la Provincia di Brescia ha approvato il Progetto di Gestione Produttiva relativo all'ATE g 35 con D.D. n. 

3183 del 14.11.2006 e tale Progetto è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non 

materialmente allegato; 

- la Ditta ha in esercizio un'attività estrattiva di materiale di cava di sabbia e ghiaia in Comune di Montirone 

in località Circonvallazione, autorizzata dalla Provincia di Brescia con D. D. n. 147 del 16 gennaio 2007 e 

che tale Autorizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non 

materialmente allegata;  

- come previsto dalla Legge Regionale n. 14/98, tra il Comune e la Ditta è stata stipulata una Convenzione 

per l'espletamento di detta attività, in data 26.04.2006 N. REP. 969, successivamente integrata con 

Convenzione stipulata in data 12.03.2009 N. REP. 1002 e ulteriormente integrata con Convenzione 

stipulata in data 12.09.2011 N. REP 1034 e con Convenzione stipulata in data 15.04.2015 N. REP 1059;  

- in data 06.12.2017 N. REP. 1079 tra il Comune e la Ditta è stata stipulata la vigente convenzione 

sostitutiva delle Convenzioni sopra citate, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998, che risolve, 

superandoli, gli effetti delle convenzioni sottoscritte tra le parti il 18 aprile 2005, il 26 aprile 2006, il 12 

marzo 2009, il 12 settembre 2011 e il 15.04.2015; 

- la convenzione sostitutiva, sopra specificata, è pertanto accedente alla autorizzazione all’esercizio 

dell’attività estrattiva presso l’ATEg35 rilasciata dalla Provincia di Brescia con D. D. n. 147 del 16 gennaio 

2007; 

- la Ditta Bettoni S.p.A. ha comunicato in data 07.02.2020 al Comune ed alla Provincia un imprevisto 
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geologico nella coltivazione della 2.a fase autorizzata per la presenza di uno strato argilloso alla profondità 

di circa m 18 dal p.c. che impedisce la coltivazione fino alla profondità autorizzata di m 20 dal p.c.; 

- la Ditta Bettoni S.p.A. ha presentato alla Provincia di Brescia (istanza pervenuta in data …., prot. n. …del 

….) e presso il Comune di Montirone (istanza pervenuta in data …, prot. n. …) la domanda di variante del 

progetto di gestione produttiva dell’ATEg35 relativa alla Fase 2 del progetto approvato per l’imprevisto 

geologico sopra indicato; 

- in data … n. prot. … è pervenuto dalla Provincia di Brescia l’Atto dirigenziale n. … del … avente ad 

oggetto “Approvazione del progetto di variante al progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale 

Estrattivo g35 del vigente P.P.C. – Settore “Sabbie e Ghiaie”, sito in località Circonvallazione nel Comune 

di Montirone; 

tutto ciò premesso 

Tra il Comune e la Ditta si conviene di stipulare la seguente integrazione alla Convenzione attuale in 

materia di attività estrattiva stipulata in data 06.12.2017 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data 

06.12.2017 rep. N. 1079/2017 Reg. serie 1T n. 52396. 

Art. 1) Richiamo alle premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente integrazione a tutti gli effetti e si intendono 

pienamente accettate. 

Art. 2) Validità dell’integrazione 

1. La presente appendice è finalizzata a rendere la Convenzione vigente accedente al provvedimento di 

autorizzazione all’attività estrattiva per la variante del progetto di gestione produttiva dell’ATEg35, 

rilasciato a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria inerente l’istanza presentata dalla Ditta Bettoni S.p.A. 

specificata in premessa. 

Art. 3) Variante del progetto di coltivazione e recupero autorizzati della Fase 1 

1. Il Comune acconsente alla variante del progetto di gestione produttiva dell’ATEg35 relativa alla 

coltivazione e al recupero della Fase 2, come da documentazione allegata alla domanda n. prot. … del …, 

citata in premessa. 

2. Si dà atto che la variante del progetto di coltivazione della Fase 2 prevede una ricollocazione di 

volumetria già autorizzata, pari a c.a. 100.000 mc, all’interno dell’ATEg35 come segue: 

 abbandono della volumetria in un’area di superficie complessiva pari a mq 40.620, di cui mq 20.000 

circa corrispondenti alla superficie a coltivazione conclusa e mq 20.600 con coltivazione in atto fino 

alla profondità di m 18 s.l.m. anziché m 20 s.l.m. come autorizzato, posta a nord-est dell’ATEg35, 
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identificata al fg. 1 mapp. n. 80-81-82-83-84-257 (ex 85) -258 (ex 108) e fg. 3 mapp. n. 5-6-

95-97 del NCT di Montirone; 

 ricollocazione della suddetta volumetria in una nuova area di coltivazione, posta in continuità ad est 

della 2.a fase autorizzata all’interno dell’ATEg35, di superficie pari a c.a. 9.000 mq, identificata al 

fg. 1, mapp. 259. 

Art. 4) Garanzie finanziarie in essere 

- La ditta Bettoni ha costituito presso il Comune, all’atto dell’autorizzazione, le garanzie previste dalla 

L.R. 14/1998, con polizza fidejussoria senza il beneficio della preventiva escussione dell’obbligato 

principale, per l’ammontare stabilito dall’ente preposto (Provincia di Brescia) pari ad € 327.252. La cifra 

può essere aggiornata in relazione all’avvenuto rispetto degli impegni assunti, con cadenza biennale. 

Tale somma potrà essere incamerata dal Comune in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dalla 

presente convenzione e dalle normative in materia. 

- Le garanzie finanziarie sopra citate sono formate da una componente legata alla volumetria assentita (mc 

2.030.000) e da una legata agli oneri di recupero ambientale (€ 223.215). 

Art. 5) Contributo a favore del Comune 

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la 

realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata 

direttamente dall'attività estrattiva, una somma per metro cubo cavato nell’anno in conformità alle tariffe 

stabilite dal Consiglio Regionale ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14 e della L.R. 20/21 

secondo vigenza. 

La società si impegna, inoltre, a versare al Comune, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei 

valori di naturalità dell’area circostante la cava, considerata la necessità di apprestare specifici interventi a 

tutela del territorio una somma di 0,59 € quale ulteriore contributo per mc. di materiale scavato. 

Art. 6) Presa atto delle modifiche del progetto di recupero ambientale 

1. Si prende atto che: 

- il progetto di recupero ambientale, oggetto della Convenzione attuale, viene modificato come risulta 

dalla documentazione pervenuta in data …, n. prot. …,; 

- a seguito della variante sopra descritta il costo complessivo delle opere di recupero ambientale 

aumenta di un importo pari a € 13.767,50  per un maggiore sviluppo del fronte di cava, come risulta 

da computo metrico estimativo contenuto nella relazione relativa al recupero ambientale; 

- tale maggior importo è ampiamente controbilanciato sia dal minore volume di inerte autorizzato da 

coltivare rispetto alla volumetria complessiva garantita pari a mc 2.030.000 che dal minore valore 

delle opere di recupero ancora da realizzare rispetto all’importo garantito relativo al complesso 

A
O
O
 
P
R
O
V
I
N
C
I
A
 
D
I
 
B
R
E
S
C
I
A

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
8
0
0
6
7
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
3
0
-
0
9
-
2
0
2
2

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
9
.
5
.
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



degli interventi di recupero. 

Art. 7) Mantenimento delle garanzie finanziarie 

- La Ditta Bettoni S.p.A., a fronte della riduzione dei costi del recupero ambientale ancora da realizzare e 

della minor volumetria dell’inerte autorizzato ancora presente in cava, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione alla variante all’attività estrattiva citata in premessa, si impegna a mantenere 

l’importo delle garanzie finanziarie già depositate, come sopra specificate, relative anche ai contributi di 

escavazione spettanti al Comune. 

Art. 8) Conferma degli obblighi della Convenzione vigente e relativa integrazione 

1. Per i restanti aspetti, non in contrasto con la presente integrazione, il Comune e la Ditta Bettoni S.p.A. 

confermano tutti i contenuti e gli obblighi sottoscritti tra le parti nella Convenzione vigente specificata in 

premessa. 

Art. 9) Tasse e spese di registrazione 

1. Ogni imposta, tasse e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Ditta Bettoni 

S.p.A. 

 

 

Settembre 2022 

 

BETTONI S.p.A. (Sig. Massimo Bettoni) 
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