Comune di Montirone Provincia di Brescia Rep.n 1079 del 06.12.2017

CONVENZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVA SOSTITUTIVA DELLE
CONVENZIONI STIPULATE CON LA DITTA BETTONI S.P.A. IN DATA 26 APR. 2006 N. REP.
969 - IN DATA 12 MAR. 2009 N. REP. 1002 - IN DATA 12 SET. 2011 N. REP. 1034 e IN DATA 15
APR. 2015 N. REP. 1059.

Integrazione alla Convenzione in materia di attivita estrattiva, ai sensi della L.R. 14/98 ¢ L.R. n. 20/21

L’anno duemilaventidue, addi del mese di , in Montirone in una sala
della Sede Municipale, avantiame ...... , SONo comparsi:
-il ....., nella sua qualita di Funzionario Responsabile dell’Area Ecologia, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI MONTIRONE (Codice fiscale ....) che di seguito
sara citato come Comune;

e la Ditta BETTONI S.p.A. con sede in Castegnato (BS), via Padana Superiore n.121, nella persona del suo
legale rappresentante, Sig. Massimo Bettoni, nato a Brescia il 20/04/1961 C.F. BTTMSM61D20B1570;

PREMESSO

- la Provincia di Brescia ha approvato il Progetto di Gestione Produttiva relativo all'ATE g 35 con D.D. n.
3183 del 14.11.2006 e tale Progetto ¢ parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non
materialmente allegato;

- la Ditta ha in esercizio un'attivita estrattiva di materiale di cava di sabbia e ghiaia in Comune di Montirone
in localita Circonvallazione, autorizzata dalla Provincia di Brescia con D. D. n. 147 del 16 gennaio 2007 ¢
che tale Autorizzazione ¢ parte integrante ¢ sostanziale della presente convenzione, anche se non
materialmente allegata;

- come previsto dalla Legge Regionale n. 14/98, tra il Comune ¢ la Ditta ¢ stata stipulata una Convenzione
per l'espletamento di detta attivita, in data 26.04.2006 N. REP. 969, successivamente integrata con
Convenzione stipulata in data 12.03.2009 N. REP. 1002 ¢ ulteriormente integrata con Convenzione
stipulata in data 12.09.2011 N. REP 1034 ¢ con Convenzione stipulata in data 15.04.2015 N. REP 1059;

- in data 06.12.2017 N. REP. 1079 tra il Comune ¢ la Ditta ¢ stata stipulata la vigente convenzione
sostitutiva delle Convenzioni sopra citate, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998, che risolve,
superandoli, gli effetti delle convenzioni sottoscritte tra le parti il 18 aprile 2005, il 26 aprile 2006, il 12
marzo 2009, il 12 settembre 2011 e il 15.04.2015;

- la convenzione sostitutiva, sopra specificata, ¢ pertanto accedente alla autorizzazione all’esercizio
dell’attivita estrattiva presso I’ATEg35 rilasciata dalla Provincia di Brescia con D. D. n. 147 del 16 gennaio
2007;

- la Ditta Bettoni S.p.A. ha comunicato in data 07.02.2020 al Comune ed alla Provincia un imprevisto



geologico nella coltivazione della 2.a fase autorizzata per la presenza di uno strato argilloso alla profondita
di circa m 18 dal p.c. che impedisce la coltivazione fino alla profondita autorizzata di m 20 dal p.c.;

- la Ditta Bettoni S.p.A. ha presentato alla Provincia di Brescia (istanza pervenuta in data ...., prot. n. ...del
....) e presso il Comune di Montirone (istanza pervenuta in data ..., prot. n. ...) la domanda di variante del
progetto di gestione produttiva dell’ATEg35 relativa alla Fase 2 del progetto approvato per I’imprevisto
geologico sopra indicato;

- in data ... n. prot. ... ¢ pervenuto dalla Provincia di Brescia I’Atto dirigenziale n. ... del ... avente ad
oggetto “Approvazione del progetto di variante al progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale
Estrattivo g35 del vigente P.P.C. — Settore “Sabbie e Ghiaie”, sito in localita Circonvallazione nel Comune

di Montirone;

tutto cid premesso

Tra il Comune e la Ditta si conviene di stipulare la seguente integrazione alla Convenzione attuale in
materia di attivita estrattiva stipulata in data 06.12.2017 e registrata presso I’Agenzia delle Entrate in data

06.12.2017 rep. N. 1079/2017 Reg. serie 1T n. 52396.

Art. 1) Richiamo alle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente integrazione a tutti gli effetti e si intendono

pienamente accettate.

Art. 2) Validita dell’integrazione

1. La presente appendice ¢ finalizzata a rendere la Convenzione vigente accedente al provvedimento di
autorizzazione all’attivita estrattiva per la variante del progetto di gestione produttiva dell’ATEg35,
rilasciato a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria inerente 1’istanza presentata dalla Ditta Bettoni S.p.A.

specificata in premessa.

Art. 3) Variante del progetto di coltivazione e recupero autorizzati della Fase 1

1. I Comune acconsente alla variante del progetto di gestione produttiva dell’ATEg35 relativa alla
coltivazione e al recupero della Fase 2, come da documentazione allegata alla domanda n. prot. ... del ...,
citata in premessa.

2. Si da atto che la variante del progetto di coltivazione della Fase 2 prevede una ricollocazione di
volumetria gia autorizzata, pari a c.a. 100.000 mc, all’interno dell’ATEg35 come segue:

e abbandono della volumetria in un’area di superficie complessiva pari a mq 40.620, di cui mq 20.000
circa corrispondenti alla superficie a coltivazione conclusa e mq 20.600 con coltivazione in atto fino

alla profondita di m 18 s.l.m. anziché m 20 s..m. come autorizzato, posta a nord-est dell’ATEg35,



identificata al fg. 1 mapp. n. 80-81-82-83-84-257 (ex 85) -258 (ex 108) e fg. 3 mapp. n. 5-6-
95-97 del NCT di Montirone;

e ricollocazione della suddetta volumetria in una nuova area di coltivazione, posta in continuita ad est
della 2.a fase autorizzata all’interno dell’ATEg35, di superficie pari a c.a. 9.000 mq, identificata al

fg. 1, mapp. 259.

Art. 4) Garanzie finanziarie in essere

- La ditta Bettoni ha costituito presso il Comune, all’atto dell’autorizzazione, le garanzie previste dalla
L.R. 14/1998, con polizza fidejussoria senza il beneficio della preventiva escussione dell’obbligato
principale, per I’ammontare stabilito dall’ente preposto (Provincia di Brescia) pari ad € 327.252. La cifra
puo essere aggiornata in relazione all’avvenuto rispetto degli impegni assunti, con cadenza biennale.
Tale somma potra essere incamerata dal Comune in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dalla
presente convenzione e dalle normative in materia.

- Le garanzie finanziarie sopra citate sono formate da una componente legata alla volumetria assentita (mc

2.030.000) e da una legata agli oneri di recupero ambientale (€ 223.215).
Art. 5) Contributo a favore del Comune

La Societa si impegna a versare annualmente al Comune, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la
realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata
direttamente dall'attivita estrattiva, una somma per metro cubo cavato nell’anno in conformita alle tariffe
stabilite dal Consiglio Regionale ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14 e della L.R. 20/21

secondo vigenza.

La societa si impegna, inoltre, a versare al Comune, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei
valori di naturalita dell’area circostante la cava, considerata la necessita di apprestare specifici interventi a

tutela del territorio una somma di 0,59 € quale ulteriore contributo per mc. di materiale scavato.

Art. 6) Presa atto delle modifiche del progetto di recupero ambientale

1. Siprende atto che:

- il progetto di recupero ambientale, oggetto della Convenzione attuale, viene modificato come risulta
dalla documentazione pervenuta in data ..., n. prot. ...,;

- a seguito della variante sopra descritta il costo complessivo delle opere di recupero ambientale
aumenta di un importo pari a € 13.767,50 per un maggiore sviluppo del fronte di cava, come risulta
da computo metrico estimativo contenuto nella relazione relativa al recupero ambientale;

- tale maggior importo ¢ ampiamente controbilanciato sia dal minore volume di inerte autorizzato da
coltivare rispetto alla volumetria complessiva garantita pari a mc 2.030.000 che dal minore valore

delle opere di recupero ancora da realizzare rispetto all’importo garantito relativo al complesso



degli interventi di recupero.

Art. 7) Mantenimento delle garanzie finanziarie

- La Ditta Bettoni S.p.A., a fronte della riduzione dei costi del recupero ambientale ancora da realizzare e
della minor volumetria dell’inerte autorizzato ancora presente in cava, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla variante all’attivita estrattiva citata in premessa, si impegna a mantenere
I’importo delle garanzie finanziarie gia depositate, come sopra specificate, relative anche ai contributi di

escavazione spettanti al Comune.

Art. 8) Conferma degli obblighi della Convenzione vigente e relativa integrazione

1. Per i restanti aspetti, non in contrasto con la presente integrazione, il Comune e la Ditta Bettoni S.p.A.
confermano tutti i contenuti e gli obblighi sottoscritti tra le parti nella Convenzione vigente specificata in

premessa.

Art. 9) Tasse e spese di registrazione

1. Ogni imposta, tasse e spese inerenti alla registrazione del presente atto ¢ a carico della Ditta Bettoni

S.p.A.

Settembre 2022

BETTONI S.p.A. (Sig. Massimo Bettoni)



